

实施日期	2019年 03月25 日	北京光华荣昌汽车部 件有限公司 (2018版)	记录名称: 合同评审表 (适用于材料设备 采购类)
版本	2018v1		编号 HT201903250003

合同评审表

合同编号: CG-20190325-001

合同名称	购销合同	经办人	吴英各
客户信息	客户名称	天津欧科浩发商贸有限公司	
	客户地址	天津市武清区下朱庄街嘉河道179号	邮编
	联系人	吴小龙	手机 17720089319
	电话		传真
合同主要内容	合同事项	接到技术部通知, 现T7H后视镜处于开发阶段, 预计5月份量产, 现需开发一批装配工装	
	合同金额	110934.82	
	付款方式	电汇	
	备注		
Begin: 新建申请			
2019/3/25 13:36:26			
部门主管领导: 同意			
2019/3/25 13:41:04			
法务部: 同意			
2019/3/25 13:56:03			
财务成本经理: 同意			
2019/3/29 9:49:28			
财务部: 同意			
2019/4/1 10:42:45			
技术部: 同意			
2019/4/1 15:01:42			
质量部: 同意			
2019/4/3 5:11:33			
副总裁: 同意			
2019/4/3 17:00:18			
盖用印章名称	<input type="checkbox"/> 北京光华荣昌合同章		



购销合同

合同编号: CG-20190323-012C

甲方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方: 天津欧科浩发商贸有限公司

甲乙双方就以下工装购买事宜, 为维护双方利益, 本着公平、自愿、互利的原则, 经友好协商, 达成以下共识:

一、产品名称、型号、单价、数量、金额:

单价: 元

序号	名称	零件号	单位	数量	含税单价	含税总价
1	装大小镜托合件工装	T7H-JT-01 T7H-JT-02	套	2	2316.56	4633.11
2	大小镜片压合工装	T7H-GS-01 T7H-GS-02 T7H-GX-01 T7H-GX-02	套	8	2182.54	17460.33
3	装镜体和基板工装	T7H-JB-01 T7H-JB-02	套	2	4237.50	8475.00
4	装小调整机构工装	T7H-XTZ-01 T7H-XTZ-02	套	2	4237.50	8475.00
5	装大调整机构工装	T7H-TZ-01 T7H-TZ-02	套	2	5650.00	11300.00
6	装镜体锁片工装	T7H-SP-01 T7H-SP-02	套	2	5650.00	11300.00
7	镜臂盖检测工装	T7H-SJ-01 T7H-SJ-02	套	2	350.69	701.38
8	压镜杆工装-左/右	T7H-YJG-01 T7H-YJG-02	套	2	24295.00	48590.00
合计:						110934.82
合计金额: 壹拾壹万零玖佰叁拾肆圆捌角贰分 (含 13% 增值税)						

二、质量要求: 满足甲方图纸及设计要求, 符合国家标准。

三、付款方式:

1. 合同签订后, 甲方支付乙方合同总价款的 30% 作为预付款, 即 ¥33280.45 元。
2. 工装在甲方工厂验收合格, 乙方开具合同总价款 13% 增值税专用发票后 1 个月内, 甲方支付乙方剩余货款, 即合同总价款 70% 作为验收款, 即 ¥77654.37 元。

四、包装运输: 乙方承担运费。

五、交付验收:

1. 交付时间: 2019 年 4 月 10 日;
2. 交付地点: 河北光华荣昌汽车部件有限公司
3. 验收时间: 工装到达交付地点后一个月内, 甲方组织验收。

六、生效日期: 本合同一式两份, 供需双方各执一份, 经双方授权代表人签字盖章后生效, 传真件具有同等效力。双方签订的制作方案具备同等法律效力。




由 扫描全能王 扫描创建

、争议处理：本合同在履行中如出现争议，可经甲乙双方友好协商处理，协商不成，可向需方所在地法院申诉。

八、未尽事宜：本合同未尽事宜可经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司 乙方：天津欧科浩发商贸有限公司

委托代理人： 

委托代理人： 

签订时间： 2019年3月29日

签订时间： 2019年3月29日

签订地点：北京光华荣昌汽车部件有限公司



工 作 函

光华荣昌采购管理[2018]HS- 号

地址(Add): 北京市昌平区流村镇工业园区
 电话(Tel): 010-89774863
 网址H- ttp://www.bjghrc.com

邮编(Zip): 102204
 传真(Fax): 010-89774860

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

T7H 装配工装招标申请

领导:

您好!

接到技术部通知, 现 T7H 后视镜处于开发阶段, 预计 5 月份量产, 现需开发一批装配工装(见下表)。

经与供应商咨询, 具体价格如下:

序号	工装	2D 数据名称	单位	数量	天津宝安全	欧科浩发
1	装大小镜托合件工装	装镜托合件工装	套	2	6000.00	5775.86
2	大小镜片压合工装	广角上下模具 4 套 主镜上下模具 4 套	套	8	18400.00	17758.62
3	装镜体和基板工装	装镜体和基板工装	套	2	7800.00	7500.00
4	装小调整机构工装	装小调整机构工装	套	2	7800.00	7500.00
5	装大调整机构工装	装大调整机构工装	套	2	10400.00	10000.00
6	装镜体锁片工装	装镜体锁片工装	套	2	10400.00	10000.00
7	镜臂盖检测工装	三坐标检测工装	套	2	640.00	620.69
未税合计:					61440.00	59155.17
含 16%税合计:					71270.40	68620.00
协商后未税合计:					59482.76	55172.41 ✓
协商后含 16%税合计:					69000.00	64000.00

因欧科浩发价格相对较低, 故推荐由其制作。因 2019 年 4 月 1 日起, 国家调整税率 (16%调整至 13%), 故以未税价格定价。

拟文: *张*

审核: *曹云云*

日期: 2019.3.18

领导, 请批示:

曹云云
2019-3-18



工 作 函

光华荣昌采购管理[2018]HS- 号

地址(Add): 北京市昌平区流村镇工业园区
电话(Tel): 010-89774863
网址(H- ttp: //www. bjghrc. com

邮编(Zip): 102204
传真(Fax): 010-89774860

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

T7H 装配工装招标申请

领导:

您好!

接到技术部通知, 现 T7H 后视镜处于开发阶段, 预计 5 月份量产, 现需开发压镜杆工装, 该工装要求厂家设计并制作。

经与供应商咨询, 具体价格如下:

序号	工装	单位	数量	天津宝安全	鹏宇兴业	欧科浩发
1	压镜杆工装-左/右	套	2	58000.00	57591.68	54984.00
协商后未税合计				46000.00	47000.00	43000.00
协商后含 16%税合计				53360.00	54520.00	49830.00

因欧科浩发价格相对较低, 故推荐由其制作。因 2019 年 4 月 1 日起, 国家调整税率 (16%调整至 13%), 故以未税价格定价。

拟文: 王强

审核: 曹云云

日期: 2019.3.22

领导, 请批示:

王强
2019.3.22





工作联系函

(内部)

编号:

申请

通知

通报

报告

主题: T7H 后视镜工装采购事宜

采购部

由于 T7H 后视镜项目的需要, 申请新增一批工装, 具体清单如下, 要求 3 月 25 日前采购完成, 请知悉。

序号	名称	描述	数量	单位
①	装大小镜托合件工装	冰托托合件工装	2 (左右各1件)	1 套
②	大小镜片压合工装	冰托托合件工装	8 (左4件右4件)	4套 (左下操作法)
③	装镜体和基板工装	主镜上托工装	2 (左右各1件)	1 套
④	装小调整机构工装	工装	2	1 套
⑤	装大调整机构工装	工装	2	1 套
⑥	装镜体锁片工装	工装	2	1 套
⑦	镜臂盖检测工装	三生杯检测工装	2	1 套
⑧	压镜杆工装	工装	2	1 套

(项目预算走C7的预算) 另序号③④⑤⑥的工装底板可以借用 T7H 报废的工装底板。

同机

拟文: 白侃	审核:	日期:	发起部门: 后视镜技术中心
批准:	张强 3.6		批准日期:





固定资产采购申请单

第一页

申请单位: _____

生效日期: 2019.3.5

请部门: 后视镜技术中心

预算内: 预算外:

预算使用部门:

后视镜技术中心

预算项目名称:

T7H

预算编号:

计划 投资 额	序号	固定资产名称	描述	单价	数量	单位	分类	预计金额 (元)	预计效益 实现期
	1	装大小镜托合件工装	工装	3000	2	套	其他设备	6 000.00	
	2	大小镜片压合工装	工装	1000	8	套	其他设备	8 000.00	
	3	装镜体和基板工装	工装	3000	2	套	其他设备	6 000.00	
	4	装小调整机构工装	工装	3000	2	套	其他设备	6,000.00	
	5	装大调整机构工装	工装	3000	2	套	其他设备	6,000.00	
	6	装镜体锁片工装	工装	3000	2	套	其他设备	6,000.00	
	7	压镜杆工装	工装	6000	2	套	其他设备	12,000.00	
	8	镜臂盖检测工装	工装	1000	2	套	其他设备	2,000.00	
总金额:								¥52,000.00	

大写金额: 人民币伍万贰仟元整

备注: 此费用是C7项目的预算.
YFXM-18-T5T7

部门经办人: 何佩

主管部门意见	采购部门意见
同意 2019.3.5	同意 2019.3.6
财务审核	总经理批准
	3.11
财务总监	集团总裁/副总裁批准



由 扫描全能王 扫描创建