

# 检具委托加工合同书

合同编号: CG-20201126-01ZC

甲方(委托方): 河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙方(受托方): 北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司

甲方委托乙方进行本合同书业务范围内的业务, 经双方友好协商达成以下协议:

## 一、合同业务范围及目的

乙方承接制作甲方委托的 **M3000S** 项目 **5** 套检具 (以下简称产品), 乙方保证按照合同的规定完成产品的加工。

序号	产品名称	产品图号	数量 (套)	产品价格 (万元)/含税	交货期
1.	座框总成检具	GR-2.0-CF-001	1	1.8	通知加工后 20 天
2.	座框内框分总成检具	GR-2.0-CF-002	1	1.64	通知加工后 20 天
3.	座框右侧内边板检具	GR-2.0-CF-003	1	0.9	通知加工后 20 天
4.	座框左侧内边板检具	GR-2.0-CF-004	1	0.9	通知加工后 20 天
5.	前边板分总成检具	GR-2.0-CF-005	1	0.86	通知加工后 20 天
合计: 61000 元			人民币大写: 陆万壹仟元整		

## 二、双方的责任和义务

- 1、甲方按照合同规定, 向乙方支付产品加工费用。
- 2、甲方按技术协议要求提供产品数据, 乙方负责产品设计等技术工作。
- 3、乙方设计工作完成后需交甲方评审, 甲方评审合格后方可进行加工。
- 4、乙方在合同签订后, 按技术协议要求进行产品加工。
- 5、乙方对产品所涉及的技术资料保密, 不得向第三方提供用本项目产品生产的产品和用本项目产品图纸为第三方加工产品, 若违反将处以 5 倍合同金额的罚款。不论本合同是否变更、解除、终止, 本条款长期有效。
- 6、乙方须将产品所涉及到的最终技术资料提交给甲方。

## 三、交货期、验收及交货地点

- 1、等甲方采购通知加工后, 产品于 20 天内交货于甲方 (上表内已注明), 往返运费由乙方负责。

交付地点: 河北光华荣昌汽车部件有限公司 (河北省沧州市黄骅市开发区泰山路南



端)

2、具体验收方式依本合同技术协议进行。

#### 四、产品价格及支付方式

1、产品费用含产品设计、制造、材料、包装、运输、安装、调试等费用。

2、支付方式：合同总价款为：陆万壹仟元整（小写：¥61000.00）。

①合同签订后，甲方预付总金额的 30%给乙方，即人民币 18300.00 元；

②检具制造完成，收到乙方发货通知后，甲方支付总金额的 30%，即人民币 18300.00 元

③待产品交付甲方，在甲方工厂内调试安装完毕后，甲方终验收，验收合格后七日内乙方开具全额增值税发票给甲方(13%税率)，甲方支付总金额的 30%给乙方，即人民币 18300.00 元；

④自检具验收合格后 6 个月内，甲方支付合同总金额的 10%，即人民币 6100.00 元

#### 五、违约责任

1、违反本合同的约定，违约方应当按合同法的规定承担违约责任。

2、在产品制造过程中，甲方如有重大技术方案变动，导致制造费用增加及合同误期其责任有甲方负责。

3、乙方未按要求完工，每拖期一天扣除合同总额的 **0.5%**。

#### 六、甲乙双方其它相关事项的约定

1、本合同自双方盖章签字之日起生效，并在合同事项全部完成之前有效。

2、如合同执行中出现纠纷，双方将通过友好协商解决，分歧无法解决时请甲方所在地人民法院。

3、本合同盖章后传真件同样生效。

本协议书一式贰份，双方各执壹份，并具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：河北光华荣活汽车零部件有限公司

签约人：张黎明

日期：

签订地点：河北省黄骅市

乙方：北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司

签约人：谢鹏军

日期：2020-12-03





## 工作联系函



Of202011240004

## 基本信息

申请人:	刘文政	岗位:	
日期:	2020/11/24 13:45:54	申请人部门:	前期采购部
邮箱:	liuwenzheng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	H4 2.0平台M3000S检具价格申请		
编码:	GZLXH-20201124-047	申请人:	刘文政
组织架构:	安路普数字科技公司	部门:	前期采购部
职位:	座椅采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	附近为三家价格对比表, 综合评价建议选用鹏宇, 最终价格为6.1万。付款方式: 预付50%验收合格收到合格发票后支付尾款50%。	审批人:	叶峰,苏东,张晓锋

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	刘文政	发起		新建申请	2020/11/24 13:49:13
2	叶峰	审批一	1、2万元以上需密封招标; 2、冲压件实物状态锁定后开工; 3、要按预算执行	同意	2020/11/24 13:54:15
3	苏东	审批二	采购工程师日后全部按照财务叶总提出执行 1、2万元以上需密封招标; 2、冲压件实物状态锁定后开工; 3、要按预算执行	同意	2020/11/24 14:30:01
4	张晓锋	审批三		同意	2020/11/24 16:41:55

## 工 作 函

光华荣昌采购管理[2019]HS-201900 号

地址(Add)：北京市昌平区流村镇工业园区

邮编(Zip)：102204

电话(Tel)：010-89774863

传真(Fax)：010-89774860

网址H- ttp://www.bjghrc.com

紧急     回函     请审阅     请批注     请答复     报告     通知

### H4 2.0 平台/M3000S 检具价格申请

领导：

您好！

接工艺部通知，H4 2.0 平台/M3000S 需定价，价格对比如下：（元）

序号	零件号	检具名称	被测零件图号	零件名称	单位	数量	欧科	鹏宇	京科	备注
							报价含税 (万)	报价含税 (万)	报价含税 (万)	
1	GR-2.0-CF-001	座框总成检具	SHT0012 157	座框总成	副	1	3.6	2.1	3.6	
2	GR-2.0-CF-002	座框内框分总成检具	SHT0012 197	座框内框分总成	副	1	3.3	1.95	3.5	
3	GR-2.0-CF-003	座框右侧内边板检具	SHT0012 142	座框右侧内边板	副	1	1.1	0.92	1.7	
4	GR-2.0-CF-004	座框左侧内边板检具	SHT0012 140	座框左侧内边板	副	1	1.1	0.92	1.7	
5	GR-2.0-CF-005	前边板分总成检具	SHT0012 155	前边板分总成	副	1	1.4	0.86	2.7	
			SHT0012 156	低配前边板分总成						
			SHT0012 146	座框前边板						
	合计金额（元）						10.5	6.75	13.2	
	优惠价格						9.9	6.1	12	
	设计评审完开发周期						30天	25天	25天	
	付款方式						预付50%， 验收完成后 支付50%	预付50%， 验收完成后支 付50%	预付50%， 验收完成后 支付50%	

以上三家综合评价鹏宇最有优势，优惠价 6.1 万元为协商最低价，建议选用

拟文：刘文政

审核：

日期：



## 投资申请流程



TZSQ202010290002

## 基本信息

申请人:	白瑞征	岗位:	
日期:	2020/10/29 14:48:00	申请人部门:	前期质量部
邮箱:	bairuizheng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	前期质量部-检具工程师-座椅H4-2.0坐框升级检具开发申请-预算内-		
预算类型:	预算内	预算使用部门:	前期质量部
费用类型:	固定资产类	成本中心:	北京-项目管理中心
金额总计:	80000.0600	大写金额:	捌万圆陆分

## 采购计划

名称	描述	成本中心	预算科目	预算编号	预算总金额	预算已用金额	预算剩余金额	预估单价	数量	单位	分类	预估金额合计	预计效益实现期
H4-2.0坐框升级检具	钣金件、焊接分总成件	北京-项目管理中心						11428.5800	7	台	工装	80000.0600	

## 描述信息

描述:	座椅H4-2.0坐框升级项目所需开发相关检具共计7套(原定9套,有2套供应商提供,故取消),费用共计80000元整,检具开发清单及费用明细见附件。费用预算依据为产品数模和图纸要求,并参考以往类似检具的费用,在预算阶段,无法提供详细的材料、加工等费用明细。
-----	---

## 报价信息

供应商	名称	描述	单价	数量	税率	不含税金额	税额	实际金额
待定	检具		80000.0000	1	13	69600.0000	10400.0000	80000.0000

## 推荐理由

推荐供应商:	待定	推荐描述:	
--------	----	-------	--

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	白瑞征	Begin		新建申请	2020/10/29 14:51:40
2	张玉娇	加签	请项目经理审批 谢谢	前加签辛洪旺	2020/10/29 15:36:17
3	辛洪旺	加签1	属2.0平台项目开发内容,计入H4-2.0座椅项目,预算内。	前加签同意	2020/10/29 15:58:25
4	张玉娇	预算员		同意	2020/10/29 16:54:39
5	曹良良	部门经理		同意	2020/10/29 16:55:36
6	张晓锋	分管副总	良良,你跟继永和朱应绪讨论一下,能否集中资金做一个可数据化测量的设备,是否可行。	退回	2020/10/30 13:57:20
7	曹良良	部门经理	按照会议达成的清单重新审批	同意	2020/11/12 08:53:24
8	张晓锋	分管副总		同意	2020/11/12 09:55:56
9	白瑞征	Begin		撤回	2020/11/12 13:28:17
10	白瑞征	Begin	已根据11-11会议决议更新及上传附件。	同意	2020/11/12 13:35:54
11	张玉娇	预算员	预算: 2500000, 实际支出: 764402.01, 结余: 1735597.99	同意	2020/11/13 09:27:15
12	曹良良	部门经理		同意	2020/11/13 09:28:57
13	白瑞征	Begin		撤回	2020/11/13 09:56:59
14	白瑞征	Begin		同意	2020/11/13 10:13:42
15	张玉娇	预算员		同意	2020/11/13 10:17:21
16	曹良良	部门经理		同意	2020/11/13 10:19:06
17	张晓锋	分管副总		同意	2020/11/13 10:50:39
18	苏东	采购部部长	检具供应商定点需要进行评审会的形式进行!从经验、成本、质量、交付、服务评价供应商	同意	2020/11/13 16:50:03

19	叶峰	财务总监	建议冲压件状态锁定后, 再推进检具	同意	2020/11/13 17:25:30
20	周建	采购员		同意	2020/11/17 09:31:57
21	苏东	采购部部长二次审批	建议冲压件状态锁定后, 再推进检具	同意	2020/11/17 09:44:45
22	叶峰	财务总监二次审批		同意	2020/11/17 10:04:36






# 技术评审意见表

评审人/日期: 张华 2020.11.24

项目名称		2.0平台项目					
资产名称		2.0平台项目座椅模具					
资产类别		工装 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 检具 <input checked="" type="checkbox"/>					
序号	评审项	北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司		北京科兴科技发展有限公司		天津欧科浩发科技有限公司	
		详细说明	评分	详细说明	评分	详细说明	评分
1	技术要求	响应	25	响应	25	响应	25
2	外部项目经历	长安项目检具, 汉腾项目检具	15	和奔驰、北汽、北京现代、一汽轿车、福田戴姆勒、五菱、上海大众、长城汽车、	15	长安P201、长城CHB031、北汽BJ80 BJ40、丰田760B、现代NXC40	14
3	与客户的合作经历及评价	合作B40L、M3000项目座椅检具, 质量满足要求, 问题响应快且能及时解决	15	H6、J6F项目有合作, 质量满足要求, 问题响应快且能及时解决	14	合作B40L、M3000、H6项目座椅检具, 质量满足要求, 问题响应快且能及时解决	15
4	技术支持与配合	人员配合: 项目经理1人、设计工程师5人、调试工程师6人、电气工程师2人、安装人员5人、检测人员2人。 设备到场后进行现场设备培训	15	人员配合: 项目经理5人、设计工程师6人、调试工程师6人、电气工程师1人、安装人员20人、检测人员4人。 设备到场后可以进行现场设备培训	15	人员配合: 项目经理2人、设计工程师3人、调试工程师4人、电气工程师1人、安装人员5人、检测人员2人。 设备到场后进行现场设备培训	15
5	开发周期	合同签订后25天	10	合同签订后25天	10	合同签订后30天, 满足质保条款	9
6	后期使用成本	满足质保条款	20	满足质保条款	15	满足质保条款	15
得分		94	94	94	93		
7	偏离内容	无		无		无	
8	优/劣势分析	满足要求, 配合度高		满足要求, 配合度高		满足要求, 配合度高	
评价结果		完全满足		完全满足		完全满足	
推荐理由		三家供应商都可满足要求。					

备注: 评价项满分5分, 评价结果分四个等级: 80分以上: 完全满足; 推荐: 65-80; 满足: 55-65; 部分满足, 高风险, 需慎重考虑: 55-60; 不推荐。

### 合同审批单

部门：	采购部	时间：	2020.11.26		
承办人：		联系人：	吴英格	手机：	18610116052
合同内容概述	项目令号：		合同编号：CG-20201126-01ZC		
	合同描述：检具委托加工合同书		签约单位：北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司		
	<p>合同内容：M3000S座椅检具          合同金额：61000.00元          结算方式：预付50%，终验收合格、乙方开具全额增值税专用发票后支付50%。          经过沟通，按30%预付、30%发货、30%验收、10%质保执行 吴英格 2020.12.3</p>				
部门意见	北京检具合同 吴英格 2020.11.26				
法务部意见					
事业部运营总监					
采购总监					
财务部					
批准领导意见					
总经理	