

## 模具委托制造合同

合同编号：CG-20210528-02ZC

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称甲方）

乙方：黄骅市雍丰塑料制品有限公司（以下简称乙方）

甲方委托乙方加工制造统帅项目座椅注塑模具(见如下清单),由甲方提供制作要求给乙方,乙方按照甲方要求负责设计加工制造模具。甲、乙双方在互利互惠、平等协商的基础上,就模具委托制造的相关事宜达成如下条款,以资共同遵守。

### 一、 模具清单

序号	模具信息						所生产产品信息		备注
	模具名称	模具编号	型腔	单位	数量	含税单价	含税总价	产品代码	
1	副驾驶靠背右侧护板 中间靠背左侧护板	RCS0242-02	1+1	套	1	75000	75000	SLT0010360 SLT0010373	包含皮纹费
2	驾驶员左侧护板	RCS0242-03	1*1	套	1	105000	105000	SLT0010346	包含皮纹费

总金额(含13%增值税): ¥180000.00元, 即壹拾捌万元零角零分

上述费用包含模具制造、运输费用、包装、税费、装卸、安装、维修保养、试模材料等全部费用。

### 二、付款方式:

1、合同签订后7天内甲方预付总金额的50%给乙方,计:人民币90000.00元.乙方收到货款7日内日按照收款金额开具增值税专用发票。

2、剩余总金额的50%模具费,摊销至三种产品,每种产品摊销5万件,分别为副驾驶靠背右侧护板模具摊销费为含税0.375元/件,中间靠背左侧护板模具摊销费为含税0.375元/件,驾驶员左侧护板模具摊销费为含税1.05元/件。

### 三、模具基本要求:

1、保证模具寿命生产不少于30万次。

2、在模具寿命内有质量问题,由乙方免费负责维修,若模具维修后仍无法使用,甲方可视情况要求乙方重新开发模具或移送第三方开发模具。甲方要求乙方重新开发模具的,重新开发模具费用由乙方负责,完成时间双方协商另行签约确定,但不能超过本合同模具制造周期。甲方决定移送第三方开发模具的,乙方应当退还甲方已支付的模具费并承担移模费用以及乙方因移模导致交期延误造成的损失等费用。以上情形给甲方造成损失的。乙方应承担全部赔偿责任。

3、如乙方使用模具生产产品,在生产过程中模具的修理和维护均由乙方负责。

### 四、模具制作及周期:

1.按乙方的生产机台设计模具。

2. 由于模具设计及制作误差改模由乙方免费完成，因乙方模具问题影响甲方生产，甲方有权要求乙方给与经济赔偿。若甲方要求设计更改，则由甲方承担费用，但设计更改须由甲方项目经理确认及工程部部长批准。
3. 乙方按照甲方要求在模具内部型腔部件上刻产品零部件内、外标识，此项工作为模具制作的一部分。标识具体内容、格式和要求由甲方提供。
4. 乙方应在 2021 年 6 月 25 号前交付合格样品，并具备随时批量生产此三种产品的条件。产品皮纹应在 2021 年 6 月 30 号前交付。
5. 样品验收合格后，由甲方出具产品合格证明，并双方存档。
6. 本合同的模具制作周期为 25 天，乙方应于 2021 年 6 月 25 日前制作完毕并按甲方要求交付。如乙方不能按时交付，每逾期一日应向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。并应赔偿给甲方造成的直接和间接损失。逾期超过 30 天的。乙方除应承担上述责任后，甲方有权解除合同并要求退回全部已支付费用。

## 六、技术要求

1. 合同履行过程中，甲方如需修改文件，应及时通知乙方。由此产生的费用问题双方协商解决。由此影响原定模具交货期的，经乙方提出，双方可重新确定交货期。
2. 合同履行过程中，乙方如需对结构、工艺、制造技术进行调整和改动，应事先通知甲方，甲方认可后方可进行，否则由此引起的损失由乙方承担。
3. 模具在正常生产寿命期内，乙方负责免费维修（即保修，包含所有料、工、费）。
4. 乙方须提供该模具的结构装配图（包括 2D、3D 模具图档）、1:1 打印的 2D 装配图各一份给甲方。
5. 乙方承诺使用所承制的模具生产出的产品的产能能够达到甲方的交货要求：  
日产能： 件，月产能： 件。

## 七、产权及保密约定

1. 甲方对该模具及附属工具享有所有权，乙方对模具有保管维修及保养义务；
2. 甲方对的与本合同约定的模具有关的信息、图纸及技术资料享有所有权，乙方应负有保密责任，乙方或乙方工作人员未经得甲方书面同意不得泄漏给任何第三方，或利用此模具生产供应产品给其它厂商；
3. 未经甲方书面同意乙方不得重制与本合同相同的模具。

## 九、 违约及索赔

1. 由于乙方原因不能按期交货的，每延期一天，乙方应承担违约金 1000 元或合同总金额的千分之五。以二者最高者为准（如因甲方因素造成延期除外）。乙方支付违约金后，并不能免除继续履约的责任。
2. 甲方应按时足额支付本合同款项。甲方无故逾期支付的，每逾期一日应向乙方支付逾期金额万分之五的违约金。最高不超过合同总金额的 30%。



3、如单方提出终止合同，须经对方盖章认可，提出方须向对方支付因终止合同所引起的所有经济损失作为补偿。

4、若乙方违反本合同关于产权及保密的约定，乙方赔偿此合同模具价格（整套模具总金额）三倍给甲方，并赔偿由此给甲方造成的直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

5、不可抗拒的自然因素导致违约，双方应及时通报，协商解决。

#### 十、 其它

- 1、本合同经双方代表签字并盖章后，即告生效。
- 2、本合同一式贰份，双方各执壹份。
- 3、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。并签订补充协议。
- 4、本合同如有争议，任何一方可依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。

以下为签署页，无正文。

甲方：河北光华莱昌汽车部件有限公司

法人代表：赵月强

签约代表：张黎明

签订时间：



乙方：黄骅市雍丰塑料制品有限公司

法人代表：张建国

签约代表：张建国

签订时间：2021.6.1



# 重汽统帅塑料件模具价格三次评审

项目名称: 济南经卡 (统帅) ZY2103

序号	零件名称 part name	产品图片描述 photo	图号 drawing no.	模具编号	材质 material	模具工期 /天	型腔	宁波瑞元			京港机电			黄骅瀚丰		黄骅汇格		备注	
								模具价格 (含税)	模具加工周期/天	合同签订	模具价格 (含税)	模具加工周期/天	合同签订	模具价格 (含税)	产品含税	模具价格 (含税)	产品含税		模具价格 (含税)
1	基础成型机器手柄 别克零件手柄		SLT0010345 SLT0010361	KCS0242-01	P46-GF30	55	1+1	150000	150000	118000	33000	1.5-1.5	65000	1.92-1.92	48600	1.47-1.47	33+33		
2	别克零件右侧护板 中的螺母左侧护板		SLT0010369 SLT0010373	KCS0242-02	PP-TP15	60	1+1	150000	142000	131000	53000	2.35-2.45	75000	1.58-2.3	*	*	53+60		
3	别克零件右侧护板		SLT0010346	KCS0242-03	PP-TP15	70	1*1	230000	368000	240000	125000	6.8	105000	8.42	*	*	214		
4	结构盘上座		SLT0010389	KCS0242-04	PP-TP20	60	1*1	150000	205000	157000	91000	10	75000	10.8	*	*	319		
5	结构盘下座		SLT0010370	KCS0242-05	PP-TP20	60	1*1	160000	265000	178000	116000	16.5	105000	19.54	*	*	659		
合计								900000	1150000	824000	418000	47.1	425000	46.48	48600	2.91			
开发周期								模具加工周期70天	模具加工周期55天		模具加工周期60天		模具加工周期60天		模具加工周期45天				
付款方式								合同签订 40%, 交货合格前30%, 移模: 20%, 量产或移模3个月: 10%	合同签订 40%, 交货合格前30%, 移模: 20%, 量产或移模3个月: 10%	含扣点5%价格: 865200	50%预付, 50%分拆5万件。	可50%预付, 50%分拆5万件。	可50%预付, 50%分拆5万件。						

2021年5月19日第一次评审意见:  
 1、交付时间: 项目交期紧急, 经评审会议一致建议宁波瑞元在时间上能够保证, 宁波瑞元模具加工周期在60天可交10件  
 2、交付质量: 据反馈项目反馈, 模具工程对于以往经验总结, 宁波瑞元在左右座的模具加工上, 质量没有出现问题, 可信度较高。  
 3、模具价格: 经过商务沟通, 宁波瑞元也不断长期合作的态度, 原价99万99的模具报价, 最终确定重汽统帅塑料件模具的定点供应价格为宁波瑞元。  
 综上: 经过张敬敏、刘继水、苏东、吴学华、刘永泉、李俊强的综合评审, 最终确定重汽统帅塑料件模具的定点供应价格为宁波瑞元。

评审意见:  
 依据5月25日经卡统帅项目会议要求, 2021年5月26日进行第二次评审:  
 1、关于模具成本分摊: a、张敬敏不同意全部分摊模具成本, 可以分摊50%, 宁波瑞元不同意分摊, b、吴学华在能护板材料件, 瑞祥祥回板有可能做不了。  
 2、关于宁波瑞元是否有做模具经验, 经过沟通, 宁波瑞元有做过做瑞物模具, 曾给瑞物做过瑞物模具。  
 3、经过评审会议决定, 增加张敬敏、吴学华、苏东、李俊强三家供应商进行报价, 做对比, 5月28日再次进行评审。

5月28日第三次评审  
 1、第一项, 定点在汇格加工, 开发时间尽量控制在6月30日交10件  
 2、第二项, 第三项, 定点在汇格加工, 开发时间尽量控制在6月30日交10件, 但供方回复, 开发时间至少要50天。  
 3、第四、五项, 暂未定, 再找2家供应商进行对比。  
 4. 提河北刘永泉(总)反馈, 京港机电即将退出, 所以此次评审决定将京港机电删除。 ZHANG

委员会签字:  
 吴了 (Signature)  
 张敬敏 (Signature)  
 刘永泉 (Signature)  
 苏东 (Signature)  
 吴学华 (Signature)  
 李俊强 (Signature)  
 2021.5.28



# 固定资产采购申请单

编号: \_\_\_\_\_ 申请单位: 北京研发部门 生效日期: \_\_\_\_\_

申请部门: 座椅技术中心		<input type="checkbox"/> 预算内: <input type="checkbox"/> 预算外:		预算使用部门: 座椅技术中心					
预算项目名称: 统帅座椅						预算编号: _____			
计划 投资 额	序号	固定资产名称	描述	单价	数量	单位	分类	预计金额 (元)	预计效益 实现期
	1	驾驶员调角器手柄 模具	驾驶员调角器手柄	26730	1	件		26,730.00	
	2	副驾靠背右侧护板+中间靠背左侧护板模具	副驾靠背右侧护板+中间靠背左侧护板	82500	1	件	}	82,500.00	
	3	驾驶员左侧护板模具	驾驶员左侧护板	115500	1	件		115,500.00	
	4	储物盒上盖模具	储物盒上盖	165000	1	件		165,000.00	
	5	储物盒下盖模具	储物盒下盖	176000	1	件		176,000.00	
	6	副驾靠背解锁手柄模具	副驾靠背解锁手柄	26730	1	件		26,730.00	
总金额:								¥592,460.00	

大写金额: 人民币伍拾玖万贰仟肆佰陆拾元整

部门经办人: \_\_\_\_\_

主管部门意见	采购部门意见
<p style="font-size: 1.5em;">同意</p> <p style="font-size: 1.5em;">孙林</p>	<p style="font-size: 1.5em;">周建(代)</p> <p style="font-size: 1.2em;">新的申请完成提交后补图造</p>
财务审核	总经理批准
<p style="font-size: 1.2em;">按采购实际送价和签批预算为准</p> <p style="font-size: 1.2em;">孙林</p> <p style="font-size: 1.2em;">2021.6.8</p>	<p style="font-size: 1.5em;">张晓峰</p> <p style="font-size: 1.2em;">2021.6.8</p>
财务总监	集团总裁/副总裁批准
<p style="font-size: 1.5em;">杨志林</p>	<p style="font-size: 1.5em;">张晓峰</p> <p style="font-size: 1.2em;">2021.6.8</p>

0607-25



河北光华荣昌汽车零部件有限公司  
HEBEI GOLD RARE Automobile parts CO.,LTD.

### 合同审批单

部门：	采购部		时间：	2021.5.31	
承办人：	吕家兴	联系人：	吴英各	手机：	18610116052
合同内容概述	项目令号：		合同编号：CG-20210528-02ZC		
	合同描述：模具委托制造合同		签约单位：黄骅市雍丰塑料制品有限公司		
	<p>合同内容：副驾驶靠背右侧护板(SLT0010360)、中间靠背左侧护板(SLT0010373)和驾驶员左侧护板(SLT0010346)三种产品的模具制造。</p> <p>合同金额：¥180000.00元，即壹拾捌万元零角零分</p> <p>付款方式：</p> <p>1、合同签订后7天内甲方预付总金额的50%给乙方，计：人民币90000.00元。乙方收到货款7日内日按照收款金额开具增值税专用发票。</p> <p>2、剩余总金额的50%模具费，摊销至三种产品，每种产品摊销5万件，分别为副驾驶靠背右侧护板模具摊销费为含税0.375元/件，中间靠背左侧护板模具摊销费为含税0.375元/件，驾驶员左侧护板模具摊销费为含税1.05元/件。</p>				
	<p>部门意见</p> <p style="text-align: center;">吴英各 2021.6.1</p>				
<p>法务部意见</p>					
<p>事业部运营总监</p>					
<p>采购总监</p> <p style="text-align: center;">张永明 2021.6.6</p>					
<p>财务部</p> <p style="text-align: center;">王清霞 2021.6.7      杨全 7/6/21</p>					
<p>批准领导意见</p>					
<p>总经理</p> <p style="text-align: center;">孙东明</p>					