



## 合同审批单

部门：	采购部		时间：	2021.6.5	
承办人：		联系人：	吴英各	手机：	18610116052
合同内容概述	项目令号：		合同编号：HBZYXY-2021-056-01		
	合同描述：价格协议		签约单位：黄骅市长生汽车灯饰有限公司		
	2021年价格协议：1项新定价。				
部门意见	吴英各 2021.6.5				
法务部意见					
采购总监	 2021/6/6				
财务部	 2021.7.3				
批准领导意见					
总经理					



# 零部件采购价格协议

(1913005)

协议编号: HBZYXY-2021-056-01

甲方: 河北光华荣昌汽车零部件有限公司

乙方: 黄骅市长生汽车灯镜有限公司

甲乙双方在保持互惠互利的基础上, 为保持长久的合作关系, 双方携手共同占领大市场, 特签定价格协议如下:

一、乙方供货价格 (以未税价格为准)

单位: 元 (RMB)

序号	QAD编码	零部件名称 (QAD)	图号或规格	单位	未税产品价格 (不含增值税)		未税模具摊销费		含摊产品未税价	备注
					2020年	2021年	模具总价	摊销方式		
1	SHT0001651	X3000分体司机座盆 (设变)	SQX3000-6801101 版本E	件		27.5800	10000	1.00	28.5800	T5/汕德卡项目
2										
3										
4										
5										
6										

二、发票开具: 乙方必须开具国家规定税率的增值税专用发票, 税率13%专票, 开发票时必须注明QAD编码且与入库/使用量中的QAD编码保持一致。

三、价格执行期从 2021 年 6 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日 (遇市场价格变动经双方协商同意后可调整)。

四、此协议一式二份, 经双方代表签字后即生效, 同时具有法律效力。复印件、传真件具备同等法律效力。双方合作中出现质量、技术、物流等问题按相应合同 (协议) 办理。

五、供应商接到此通知后两日内确认回传, 否则视为默认。

甲方 (签字盖章):

乙方 (签字盖章):

签订日期:

签订日期:



扫描全能王 创建

## T5 项目技改报价

### X3000 分体司机座盆 (T5 项目)

X3000 分体司机座盆 (SQX3000-6801101) 2021 年 4 月 7 日技改审批价见协议 (HBZYXY-2021-056-01) 价格为 27.93 (未税) 基础上技改, 在盆体上增鼓。

经核算, 增改模具费用 6500 元, 10000 件摊销, 每件 0.65 元。

现该产品技改价格 28.58 元 (未税)。请审批。

长生公司

2021.6.3



# 物料价格审批表

供应商：黄骅市长生汽车灯镜有限公司

档案编号：  
增值税率：13%

序号	QAD代码	产品名称	规格型号	计量单位	重量 (选填项)		原采购价	供应商报价	审批价格	备注
					毛重g	净重g				
1	SHT0001651	X3000分体司机座盆	SQX3000-6801101 版本2	件				未税	未税	成型模具费6500元, 分摊至1万件产品
2										
3										
4										
5										

**核算说明:**

5月25日接到北京设变申请, 济南重汽T5座盆借用西安产品, 原为长生为西安供货, 在3月设变基础上再次设变, 增加VDC阀避让。

原计划增加1套简易成型模 (可保持原状态和新状态能同时使用), 但是会增加1道成型工序费用, 模具费6000元, 分摊1万件, 成型工序0.2元, 在原来27.93元基础上增加0.8元/件。

现已明确, 不再保留老状态, 全部切换为新状态, 因此不需要再增加成型工序, 与长生对接后, 表示原成型模具无法修改, 需要重新开发一套成型模, 费用为6500元, 分摊至1万件产品, 则需要在27.93元基础上增加0.65元/件。

吴磊 2021.6.4

集团 (副) 总裁	财务部	采购管理部	技术工程部
刘永明	李倩霞 2021.6.7	王磊 2021.6.10	王向东 2021.6.14

报集团和司集办材料审批

王向东 2021.6.4

何旭东, 2021.6.4





回复 回复全部 转发 删除 整理 ... 更多

### SQX3000-6801101\_EX3000盆体变更通知

wuyingge@bjhrc.com



王文乐 2021-06-02 15:21  
发送至 长生公司、曹晓长生;抄送我、吕家兴

详情

长生公司！

因雪汽汕德卡项目适配VDC阀，在现X3000盆体单侧增加凸起避让，如下图。涉及此盆体所有总成均发生变更。


后续研发ECN发放（传达到西安工厂、河北工厂），将图纸、检查基准书等相关文件一并更新。

请贵司按附件盆体最新数据修改成型模具，时间节点：汕德卡4档坐盆总成（带通风加热孔）6月15日需求样件3个；6月底实现批量。

备注：旧件在除汕德卡以外其他项目中过渡。

变更申请前：

坐盆-SQX3000-6801101 版本D



变更申请内容



扫描全能王 创建