

检具委托制造合同

合同编号: CG-20210730-03ZC

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司 (以下简称甲方)

乙方: 北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司 (以下简称乙方)

甲方委托乙方加工制造 统帅项目的五种骨架检具 (见如下清单), 由甲方提供制作要求给乙方, 乙方按照甲方要求负责设计加工制造检具。甲、乙双方在互利互惠、平等协商的基础上, 就检具委托制造的相关事宜达成如下条款, 以资共同遵守。

一、 检具清单

序号	工装编号	工装名称	数量	价格 (元)	金额	被测产品 QAD 号
1	GR-TS-CF-003	驾驶员靠背上骨架焊接总成检具	1	9500	9500	SLT0010403
2	GR-TS-CF-004	驾驶员座椅前横梁总成检具	1	7500	7500	SLT0010411
3	GR-TS-CF-005	副驾驶靠背骨架焊接总成检具	1	9000	9000	SLT0010351
4	GR-TS-CF-006	中间靠背骨架焊接总成检具	1	8500	8500	SLT0010362
5	GR-TS-CF-008	副驾座椅骨架总成检具	1	9000	9000	SLT0010397
合计:					43500	
金额大写 (含 13% 增值税专用发票):			肆万叁仟伍佰元整			

上述费用包含检具的制造、运输费用、包装、税费、装卸、安装、维修保养、材料等全部费用。

二、 付款方式:

1、合同签章生效一周内甲方支付 30% 预付款 给乙方, 计: 人民币 13050 元。

2、乙方制造完成后通知甲方, 甲方支付 30% 发货款 给乙方, 计: 人民币 13050 元。

3、甲方收到检具并验收合格后, 乙方开具合同全部金额增值税发票, 甲方收到发票后 15 天内支付 30% 验收款 给乙方: 计人民币 13050 元。

4、预留 10% 质保金, 自验收合格之日起一年内无质量问题, 到期后甲方 15 天内支付剩余货款。

三、 检具的基本要求:

1、保证检具三年的使用寿命。

2、在检具的使用寿命内有质量问题, 由乙方免费负责维修, 若检具维修后仍无法使用, 甲方可视情况要求乙方重新检具或移送第三方开发检具。甲方要求乙方重新检具的, 重新开发费用由乙方负责, 完成时间双方协商另行签约确定, 但不能超过本合同检具的制造周期。甲方决定移送第三方开发检具的, 乙方应当退还甲方已支付的费用并承担移送检具的费用以及乙方因移送检具导致交期延误造成的损失等费用。以上情形给甲方造成损失的。乙方应承担全部赔偿责任。

四、 检具的制造及周期:

1. 按乙方的技术要求设计并制造。

2. 由于检具的设计及制造误差造成的修改由乙方免费完成, 因乙方制造的检具质量问题影响甲方生产, 甲方有权要求乙方给与经济赔偿。若甲方要求设计更改, 则由甲方承担费用, 但设计更改

须由甲方项目经理确认及工程部部长批准。

3. 乙方按照甲方要求在检具上刻产品零部件内、外标识，此项工作为检具制造的一部分。标识具体内容、格式和要求由甲方提供。

4. 产品验收合格后，由甲方出具产品合格证明，并双方存档。乙方据此向甲方申请支付第三笔款项。

5. 本合同的制作周期为 26 天，乙方应于 2021 年 8 月 26 日前制造完毕并按甲方要求交付。如乙方不能按时交付，每逾期一日应向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。并应赔偿给甲方造成的直接和间接损失。逾期超过 30 天的。乙方除应承担上述责任后，甲方有权解除合同并要求退回全部已支付费用。

六、技术要求

1. 合同履行过程中，甲方如需修改文件，应及时通知乙方。由此产生的费用问题双方协商解决。由此影响原定交货期的，经乙方提出，双方可重新确定交货期。

2. 合同履行过程中，乙方如需对结构、工艺、制造技术进行调整和改动，应事先通知甲方，甲方认可后方能进行，否则由此引起的损失由乙方承担。

3. 检具在正常使用寿命期内，乙方负责免费维修（即保修，包含所有料、工、费）。

4. 乙方须提供该检具的结构装配图（包括 2D、3D 模具图档）、1:1 打印的 2D 装配图各一份给甲方。

七、产权及保密约定

1. 甲方对该检具及附属工具享有所有权，乙方对检具有保管维修及保养义务；

2. 甲方对与本合同约定的检具的有关信息、图纸及技术资料享有所有权，乙方应负有保密责任。乙方或乙方工作人员未经得甲方书面同意不得泄漏给任何第三方，或利用此检具检测其它厂商的产品；

3. 未经甲方书面同意乙方不得重制与本合同相同的检具。

九、 违约及索赔

1. 由于乙方原因不能按期交货的，每延期一天，乙方应承担违约金 1000 元或合同总金额的千分之五。以二者最高者为准（如因甲方因素造成延期除外）。乙方支付违约金后，并不能免除继续履约的责任。

2. 甲方应按时足额支付本合同款项。甲方无故逾期支付的，每逾期一日应向乙方支付逾期金额万分之五的违约金。最高不超过合同总金额的 30%。

3. 如单方提出终止合同，须经对方盖章认可，提出方须向对方支付因终止合同所引起的所有经济损失作为补偿。


4. 若乙方违反本合同关于产权及保密的约定，乙方赔偿此合同检具的金额（整套模具总金额）三倍给甲方，并赔偿由此给甲方造成的直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

5. 不可抗拒的自然因素导致违约，双方应及时通报，协商解决。

十、 其它

1. 本合同经双方代表签字并盖章后，即告生效。

2. 本合同一式贰份，双方各执壹份。



3、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。并签订补充协议。

4、本合同如有争议，任何一方可依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。

以下为签署页，无正文。

甲 方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

法人代表：赵月强

签约代表：张黎明

签订时间：



乙 方：北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司

法人代表：

签约代表：

签订时间：



合同审批单

部门：	采购部	时间：	2021.7.30		
承办人：	吕家兴	联系人：	吴英各	手机：	18610116052
合同内容 概述	项目令号：		合同编号：CG-20210730-03ZC		
	合同描述：统帅项目的五种骨架检具采购		签约单位：北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司		
	合同内容：统帅项目的五种骨架检具，一共5套。				
	合同金额：¥43500.00；大写金额（含13%增值税专用发票）：肆万叁仟伍佰元整				
付款方式：					
1、合同签章生效一周内甲方支付30%预付款给乙方，计：人民币 13050 元。					
2、乙方制造完成后通知甲方，甲方支付30%发货款给乙方，计：人民币 13050 元。					
3、甲方收到检具并验收合格后，乙方开具合同全部金额增值税发票，甲方收到发票后15天内支付30%验收款给乙方：计人民币 13050 元。					
4、预留10%质保金，自验收合格之日起一年内无质量问题，到期后甲方15天内支付剩余货款。					
部门意见	吴英各 2021.8.5				
法务部意见					
事业部 运营总监					
采购总监	张新明 2021.9/8				
财务部	张金 2021.8.21				
批准领导意见					
总经理	刘东明				

重汽统帅新增检具价格评审

项目名称：济南轻卡（统帅） ZY2103

序号	工装名称	工装编号	被测零件图号	数量	北京鹏宇			备注
					检具价格(含税)	北京京科 检具价格(含税)	天津安美 检具价格(含税)	
1	驾驶员靠背上骨架焊接总成检具	GR-TS-CF-003	SLT0010403	1	9500	25000	10000	
2	驾驶员座椅前横梁总成检具	GR-TS-CF-004	SLT0010411	1	7500	11000	9000	
3	副驾驶室骨架焊接总成检具	GR-TS-CF-005	SLT0010351	1	9000	18500	9000	
4	中间靠背骨架焊接总成检具	GR-TS-CF-006	SLT0010362	1	8500	10000	9000	
5	副驾驶室骨架总成检具	GR-TS-CF-008	SLT0010397	1	9000	10000	10000	
合计					43500	74500	47000	
开发周期					25-30天	25-30天	25-30天	
付款方式					预付30%，发货前付30%，验收合格后付30%，质保金10%一年内支付。 承兑付款/电汇付款	预付30%，发货前付30%，验收合格后付30%，质保金10%一年内支付。 电汇付款	预付30%，发货前付30%，验收合格后付30%，质保金10%一年内支付。 承兑或电汇付款	
评审意见:	定点供应商: 北京鹏宇兴业							
委员会签字:	<p>附上原始报价资料</p> <p>2021.7.26</p> <p>2021.7.26</p>							



工作联系函

(内部)

编号:

申请

通知

通报

报告

主题: 统帅项目检具开发费用申请

尊敬的各位领导:

你们好! 7月17日重汽到黄骅荣昌检具及过程审核, 提出统帅项目除座椅总成检具外, 还需开发骨架总成检具和发泡检具及托盘, 8月底批量生产之前还有一次项目过程审核, 如没有检具客户无法签字, 为满足重汽要求, 还需开发检具清单如附件, 费用共6.7万, 望领导批准, 谢谢!

重汽-唐绍峰 7.17 审核要求
孙峰 7.23

孙峰
2021.7.26






拟文: 孙峰	审核: 唐绍峰	日期: 2021.7.23	发起部门: 项目管理部
发起部门意见:	张峰 7.23		批准日期:
接收部门意见:			接收日期:
			接收日期:
总经理的意见:	孙峰 2021.7.26		批准日期:

北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司

Beijing peng yu precision mould manufacturing co., LTD

报价单

编号: 2020-07

客户名称	光华荣昌			报价厂商	北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司					
联系人				联系人	谢朝军					
地址				地址	北京市密云区经济开发区恒通路3号					
电话				电话	13910449016	传真:				
E-mail				E-mail	pyxy2012@163.com					
序号	工装号	工装名称	产品图号	图片	材质	产品尺寸	数量	单价	总价	备注
1	GR-TS-CF-003	驾驶员靠背上骨架焊接总成检具	SLT0010403		全铝	331X459X622	1	9500	9500	
2	GR-TS-CF-006	中间靠背骨架焊接总成检具	SLT0010362		全铝	157X406X473	1	8500	8500	
3	GR-TS-CF-004	驾驶员座垫前横梁总成检具	SLT0010411		全铝	132X442X81	1	7500	7500	
	GR-TS-CF-005	副驾靠背骨架焊接总成检具	SLT0010351		全铝	168X463X760	1	9000	9000	
4	GR-TS-CF-008	副驾座垫骨架总成	SLT0010397		全铝	608X830X128	2	9000	18000	
合计:							6		¥52,500	
备注: 以上报价含税, 含运费					TOTAL (人民币大写): 伍万贰仟伍佰圆整					
请款文件	<input checked="" type="checkbox"/> 发票			<input checked="" type="checkbox"/> 送货单			<input checked="" type="checkbox"/> 报价单			
制作依据	<input type="checkbox"/> 样品			<input checked="" type="checkbox"/> 成品图			<input checked="" type="checkbox"/> 数据			
交货日	收到预付款及设计方案确认后预计生产加工时间: 45天									
交货地点	贵司工厂									
付款方式	首期: 签订合同三日内预付总金额的 50%									
	二期: 工装客户检验验收OK完成开发票后, 客户应在一个月内支付余下总金额的 50%货款									
报价有效日期: 自报价之日起一个月, 请于三日内签名回传, 谢谢!										
客户签名盖章:						厂商签名盖章:				
日期: 2021年06月10日						日期: 2021年06月10日				








固定资产采购申请单

编号: _____ 申请单位: 北京研发部门 生效日期: 2021.7.30

申请部门:	前期质量部	<input type="checkbox"/> 预算内: <input type="checkbox"/> 预算外:	预算使用部门:	河北工厂					
预算项目名称:		济南统帅轻卡座椅项目			预算编号:	ZY2013			
计划 投资 额	序号	固定资产名称	描述	单价	数量	单位	分类	预计金额 (元)	预计效益 实现期
	1	驾驶员靠背上骨架 焊接总成检具	GR-TS-CF-003	9500	1	件	机器设备	9,500.00	
	2	驾驶员座垫前横梁 总成检具	GR-TS-CF-004	8500	1	件	机器设备	8,500.00	
	3	副驾靠背骨架总成 检具	GR-TS-CF-005	7500	1	件	机器设备	7,500.00	
	4	中间靠背骨架焊接 总成检具	GR-TS-CF-006	9000	1	件	机器设备	9,000.00	
	5	副驾座垫骨架总成 检具	GR-TS-CF-008	9000	2	件	机器设备	18,000.00	
总金额:								¥52,500.00	

大写金额: 人民币伍万贰仟伍佰元整

部门经办人: _____

主管部门意见	采购部门意见
 同意 高利 2021.7.30	 同意 程 浩 7.20
财务审核	总经理批准
 王峰 2021.7.30	
财务总监	集团总裁/副总裁批准
 /	 张晓明 2021.7.30