

欧马可项目第二批新开模具清单

说明: 1.目前我司欧马可项目第一批、第二批共计30种产品分别外发至黄骅桥行、黄骅旭鑫、黄骅源宏、沧州森德奥、沧州啸宇, 根据模具工程师评价, 目前这些模具厂已承接欧马可项目, 暂无多余产能。按照规划, 一家承接5-6件基本达到饱和状态, 因此此批模具需要再寻其他模具厂。2.目前咨询的2家模具厂, 分别为沧州新锋、沧州恒瑞, 均是前期与长城汽车、北汽等有合作经验的

序号	QAD	中文名称	图示	单位	材料	部件分类	模具自制/委外	沧州新锋-最终报价				沧州恒瑞-最终报价				推荐供应商	含税协商价-万元	推荐理由	
								工厂志-151130801128				于瑞齐-18032726444							
								工序模	数量(付)	含税价-万元	未税报价-万元	工序模	数量(付)	含税价-万元	未税报价-万元				
1	SLT0010955	驾驶员座垫前固定支架		EA	QSTE420TM t=2.0	二类件	模具委外	落料	1	1.23	1.09	BL+PI(双排开卷)	1	5.44	4.81	沧州新锋	1.23	1. 黄骅桥行、啸宇等原模具厂, 分别承接了我司欧马可、J6L项目, 目前无产能承接 2. 沧州新锋和沧州恒瑞对比, 沧州新锋工序及价格较为合理, 故此推荐	
								成型	1	1.23	1.09	FL+FO	1	1.43	1.27				1.23
								整形	1	1.06	0.94	FL+CRST	1	2.17	1.92				1.06
								冲孔	1	0.98	0.87	PI+CTR/CTR(双腔)	1	2.34	2.07				0.91
2	SLT0010956	驾驶员座垫固定支架RH		EA	QSTE420TM t=2.0	二类件	模具委外	落料冲孔(一出二)	1	1.50	1.33	BL+PI	1	1.47	1.30	沧州新锋	1.39	1. 黄骅桥行、啸宇等原模具厂, 分别承接了我司欧马可、J6L项目, 目前无产能承接 2. 沧州新锋和沧州恒瑞对比, 沧州新锋工序及价格较为合理, 故此推荐	
								成型	1	1.50	1.33	FL+FO	1	1.94	1.72				1.50
								冲孔分离	1	1.19	1.05	RST+CRST	1	3.62	3.20				1.10
												PI/CTR(双腔)	1	3.01	2.66				
3	SLT0010959	护盖挂接片		EA	Q235B t=2.0	二类件	模具委外	拉延	1	1.28	1.13	DR	1	2.58	2.28	沧州新锋	1.28	1. 黄骅桥行、啸宇等原模具厂, 分别承接了我司欧马可、J6L项目, 目前无产能承接 2. 沧州新锋和沧州恒瑞对比, 沧州新锋工序及价格较为合理, 故此推荐	
								修边	1	1.28	1.13	TR(三腔)	1	2.70	2.39				1.19
								修边冲孔	1	0.98	0.87	RST	1	1.88	1.66				0.91
								修边冲孔	1	0.98	0.87	PI+CTR	1	2.17	1.92				0.91
								修边	1	0.98	0.87	PI+CTR	1	2.17	1.92				0.91
								翻边整形-含TD	1	1.06	0.94				0.00				1.06
4	SLT0011099	旋转轴固定钣金		EA	QSTE420TM t=2.0	二类件	模具委外	落料冲孔	1	1.48	1.31	BL+PI(双排开卷)	1	8.90	7.88	沧州新锋	1.48	1. 黄骅桥行、啸宇等原模具厂, 分别承接了我司欧马可、J6L项目, 目前无产能承接 2. 沧州新锋和沧州恒瑞对比, 沧州新锋工序及价格较为合理, 故此推荐	
								成型-含TD	1	1.48	1.31	FL+FO	1	1.84	1.63				1.48
								冲孔侧冲工位	1	2.03	1.80	RST+CRST	1	2.34	2.07				1.88
												CPI/CPI(双腔)	1	2.51	2.22				
5	SLT0011493	靠背复位卷簧限位支架		EA	SPFH590 t=3.0	二类件	模具委外	落料	1	1.13	1.00	BL+PI	1	1.90	1.68	沧州新锋	1.13	1. 黄骅桥行、啸宇等原模具厂, 分别承接了我司欧马可、J6L项目, 目前无产能承接 2. 沧州新锋和沧州恒瑞对比, 沧州新锋工序及价格较为合理, 故此推荐	
								成型	1	1.06	0.94	FL+FO	1	1.90	1.68				1.06
								翻边整形	1	1.06	0.94	PI+RST	1	1.90	1.68				1.06
												SEP	1	1.15	1.02				
报价合计								19	23.50	20.80		21	55.36		32.75				
协商价格								19	22.75	20.13		21							
开票税率								13%增值税				13%增值税							
交货期								60天(电话沟通6月30可以用20套样品样品)				自合同签订之日起3个月制作完成, 并在招标方安装调试完成							
付款方式								30%预付、30%样品验收后支付、模具终验收合格后支付30%, 10%质保金一年后支付				30%预付(电汇50%+承兑50%)、首批样品交付后支付20%(电汇50%+承兑50%), 预验收完成支付20%(电汇50%+承兑50%)、终验收完成支付20%(电汇50%+承兑50%), 质保一年支付10%(电汇50%+承兑50%)							
付款形式								电汇扣5%或承兑				电汇+承兑							

方工通对企业的有承接
后定正求审核同步进行

编制: 吴英各

2022.6.2.

2022.6.2

审核:

2022.6.2

批准:

2022.6.2

2022.6.2