

模具委托制造合同

合同编号： CG-20220526-01ZC

委托方：河北光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称甲方）

统一社会信用代码： 91130983077498644J

受托方：天津市朗力机械装备有限公司（以下简称乙方）

统一社会信用代码： 91120111589789189H

甲方委托乙方加工制造模具(见下列清单),由甲方提供制作要求给乙方,乙方按照甲方要求负责加工制造模具。甲、乙双方在互惠互利、平等协商的基础上,就模具委托制造的相关事宜达成如下条款,以资共同遵守。

一、模具清单（货币单位：人民币元）

序号	模具名称	模具编号	模具数量	未税价格	增值税额	含税价格	备注
1	座框焊接总成一序	SQX3000-68 05330-JJ-01	1	70796.46	9203.54	80000.00	含 1 台翻转架
2	座框焊接总成	SQX3000-68 05330-JJ-02	1	68141.59	8858.41	77000.00	含 1 台翻转架
合计						157000.00	

二、合同总价款

合同总价款 157000.00 元, 壹拾伍万柒仟圆整 (人民币大写)。本价款含增值税税额, 增值税税率为 13 %。

备注:

1. 以上合同总价款已包含模具制造、运输费用、包装、税费、装卸、安装、维修保养、试模材料等全部费用。
2. 合同执行过程中,如国家税收政策或销售方增值税纳税人类别发生变化,增值税税率/征收率调整,双方将维持原不含增值税净价不变,并以原不含增值税净价为计税基础,按照调整后的税率/征收率相应调整本合同相关的价格,并按照规定就调整后的价格开具增值税专用发票。原含税价-原含税价÷(1+原税率

$\frac{\text{原税率}}{\text{征收率}} \times \text{原税率} / \text{征收率} \times (1 + \text{附加税费率}) = \text{新含税价} - \text{新含税价} \div (1 + \text{新税率} / \text{征收率}) \times \text{新税率} / \text{征收率} \times (1 + \text{附加税费率})$ 。附加税费率按照购买方适用的附加税费率。

3. 如甲方发现模具与甲乙双方协商确定的要求不符时，甲方有权调整本合同并从应付款中扣除不符合项费用。

三、付款方式

双方协商采用下列第【一】种付款方式。甲方以电汇或商业汇票支付合同款给乙方。本合同不得由乙方以外的第三方向甲方开具增值税发票。乙方不得要求甲方向乙方以外的第三方支付相关款项。

【一】1. 自合同签订之日起，甲方向乙方以电汇（扣5%）或承兑方式支付合同金额的30%，作为预付款。

2. 焊胎在甲方终验收合格，且收到乙方开具的全额13%增值税专用发票后，甲方向乙方以电汇（扣5%）或承兑支付合同金额的60%，作为验收款。

3. 自双方签署终验收合格之日起，满12个月且无质量问题后，甲方以电汇（扣5%）或承兑方式支付合同总价剩余的10%。

四、 模具基本要求

1、 保证模具寿命为生产产品不少于 30 万次数。

2、 在模具寿命内有质量问题，由乙方免费负责维修，若模具维修后仍无法使用，甲方可视情况要求乙方重新开发模具或移送第三方开发模具。甲方要求乙方重新开发模具的，重新开发模具费用由乙方负责，完成时间双方协商另行签约确定，但不能超过本合同模具制造周期。甲方决定移送第三方开发模具的，乙方应当退还甲方已支付的模具费并承担移模费用以及乙方因移模导致交期延误造成的损失等费用。以上情形给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、 如乙方使用模具生产产品，在生产过程中模具的修理和维护均由乙方负责。

4、模具在制作过程中如出现需对模具进行超出双方书面确认的图纸范围内修改的，需取得甲方书面确认后方可进行。

5、乙方在设计模具时，应考虑到模具脱模方便，模具的性能必须保证符合附件图纸技术要求，产品外观可见表面不得有气孔、沙粒、刮伤等，不得有变形、缩水、顶白、气纹、浮纤等影响质量和外观现象。制件无飞边，合模缝错模须小于0.05mm，（注：以甲方确认为准）。模具必须配备冷却接头、吊环、定位环、液压、气压接头管道等。

五、模具制作及周期

1. 乙方按甲方指定的型腔数和产品分模线设计制作模具。

2. 按甲方的生产机台设计模具。

3. 由于模具设计及制作误差导致的改模由乙方免费完成，因乙方模具问题影响甲方生产，甲方有权要求乙方给与经济赔偿。若甲方要求设计更改，则由甲方承担费用，但设计更改须由甲方项目经理确认及工程部部长批准。

4. 乙方按照甲方要求在模具内部型腔部件上刻产品零部件内、外标识，此项工作为模具制作的一部分。标识具体内容、格式和要求由甲方提供。

5. 本合同的模具制作周期为60天，乙方应于2022年7月30日前制作完毕并按甲方要求交付。如乙方不能按时交付，每逾期一日应向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。并应赔偿给甲方造成的直接和间接损失。逾期30日的，乙方除应承担上述责任后，甲方有权解除合同并要求退回全部已支付费用。

六、检验方法

1. 尺寸检测用游标卡尺、塞规、塞尺、三坐标检测仪等。注塑零件尺寸检测需要开发专用检具的，乙方应根据甲方检具方案制作，费用由甲方承担。

2. 外观采用对照标准及样件评判。

七、技术要求

1. 合同履行过程中，甲方如需修改文件，应及时通知乙方。由此产生的费用问题双方协商解决。由此影响原定模具交货期的，经乙方提出，双方可重新确定交货期。
2. 合同履行过程中，乙方如需对结构、工艺、制造技术进行调整和改动，应事先通知甲方，甲方认可后方能进行，否则由此引起的损失由乙方承担。
3. 模具在正常生产寿命期内，乙方负责免费维修（即保修，包含所有料、工、费）。
4. 乙方须提供该模具的结构装配图（包括 2D、3D 模具图档）、冷却系统图、油压配管线路图及使用说明书、1:1 打印的 2D 装配图各一份给甲方。
5. 乙方承诺使用所承制的模具生产产品的产能能够达到甲方的交货要求：
日产能：200 件，月产能：6000 件。
6. 模具的所有技术参数和要求应符合甲方的《新开模具技术要求》。

八、包装运输及验收

1. 乙方所做模具必须做好防锈处理，模具表面标识模具名称和编号，要求位置和格式规范，并适合汽车、叉车等运输方式。
2. 根据甲方要求，乙方应负责将模具运送至甲方指定地点。
3. 乙方将模具运送至甲方指定地点后，甲方应在 30 日内进行验收。验收合格后，模具毁损灭失的风险转移至甲方。

九、产权及保密约定

1. 甲方对该模具及附属工具享有所有权，乙方对模具有保管维修及保养义务；
2. 甲方对与本合同约定的模具有关的信息、图纸及技术资料享有所有权，乙方应负有保密责任，乙方或乙方工作人员未经得甲方书面同意不得泄漏给任何第三方，或利用此模具生产供应产品给其它厂商；

2、未经甲方书面同意乙方不得重制与本合同相同的模具。

十、违约及索赔

1、由于乙方原因不能按期交货的，每延期一天，乙方应承担的违约金数额为1000元或合同总金额的千分之五，以二者高者为准（因甲方因素造成延期的除外）。乙方支付违约金后，并不能免除继续履约的责任。

2、乙方交付的模具不符合合同要求的，甲方有权选择退货、要求乙方免费修理、降低模具价格。因此给甲方造成的经济损失，乙方应当负责赔偿。

3、如单方提出终止合同，须经对方盖章认可，提出方须赔偿对方因终止合同所引起的全部经济损失。

4、若乙方违反本合同关于产权及保密的约定，乙方赔偿本合同模具价格（整套模具总金额）三倍给甲方，并赔偿由此给甲方造成的直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

5、因不可抗力导致无法按照合同约定履行的，双方应及时通报，协商解决。

十一、其它

1、本合同经双方代表签字并盖章后，即告生效。

2、本合同一式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有不一致，以补充协议为准。

3、本合同如有争议，任何一方可依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表签字：

年 月 日

乙方：天津市朗力机械装备有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表签字：

年 月 日



合同管理申请流程



HT202205260002

基本信息

申请人:	吴英各	岗位:	
日期:	2022/05/26 08:51:27	申请人部门:	前期采购部
邮箱:	wuyingge@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	前期采购部-采购工程师-关于天津朗力X3000座框焊胎合同-天津朗力X3000座框焊胎合同-生产材料设备采购类-河北光华荣昌合同章		
工作联系函:		联系函申请类型:	
联系函主题:		联系函内容说明:	
合同名称:	天津朗力X3000座框焊胎合同	合同编号:	
经办人:	吴英格	合同类型:	生产材料设备采购类
产品类型:	座椅	订单类型:	零散
是否上传价格单:		是否为项目类:	是
立项号:	ZY2235	项目经理Id:	CustomOC\xinhongwang
为工厂采购:	0	实际签约工厂:	

客户信息

客户信息:	天津市朗力机械装备有限公司	邮编:	
联系人:	高军	手机:	13662199710
电话:		传真:	
客户地址:	天津市		

合同内容信息

合同事项:	1.编号为Of202205200007的工作联系函已对天津朗力焊胎价格进行审批。2.现BPM系统上不能链接工作联系函,故只能添加到附件。3.工作联系函已对事情进行审批,现根据各位领导需要,所有合同审批流程,我均已将自产品开发、报价、图纸、审批资料等添加到附件	合同金额:	157000.0000
大写金额:	壹拾伍万柒仟圆整	付款方式:	电汇
备注:			

印章信息

盖章公司:	河北管理章	印章类别:	河北光华荣昌合同章
印章份数:	2	盖章枚数:	2
备注:			

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2022/05/26 09:09:57
2	苏东	直属上级		同意	2022/05/27 15:19:15
3	张艳菊	加签	焊胎夹具开发技术协议对于是否收费,如何收费,未约定。	前加签吴英各	2022/05/30 09:51:39
4	吴英各	加签	已咨询焊胎工程师。此技术协议不涉及费用,是与我司合作的硬性条件。具体见附件	前加签同意	2022/05/30 13:25:12
5	张艳菊	法务部	根据相关法律规定,如果双方签订的是委托开发合同,那么委托人应当按照约定支付研发费用和报筹等。本申请审批合同强调是委托开发合同,又未约定费用支付和支付方式,一旦引起争议,光华荣昌有承担全部开发费用的风险,因此,修改建议详见修订版。	同意	2022/05/30 19:45:58
6	叶峰	加签	请审核	前加签朱思杰	2022/05/31 14:28:42

7	朱思杰	加签	未约定费用支付和支付方式，建议修改后重签！	前退回	2022/05/31 15:21:57
8	叶峰	加签	请审核	前加签朱思杰	2022/06/01 12:01:00
9	朱思杰	加签		前加签同意	2022/06/02 09:56:28
10	叶峰	财务部		同意	2022/06/02 14:01:27
11	张晓锋	加签	苏总，请梳理相关合同标准范本。使用，标准范本合同，确保推进效率和风险控制。	前加签苏东	2022/06/03 11:02:43
12	苏东	加签	好的	前加签同意	2022/06/06 08:19:18
13	张晓锋	研究院负责人		同意	2022/06/06 14:07:48
14	张晓锋	研究院负责人		同意	2022/06/06 14:08:42
15	宋清镇	印章管理人		同意	2022/06/06 15:28:34



基本信息

工作联系函



OF2022052000007

申请人:	吴英各	岗位:	采购工程师
日期:	2022/05/20 19:04:34	申请人部门:	前期采购部
邮箱:	wuyingge@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于X3000座框焊胎定标申请	申请人:	吴英各
编码:	GZLXH-20220520-066	部门:	前期采购部
组织架构:	安路普数字科技公司	申请类型:	申请
职位:	采购工程师	审批人:	苏东,何旭东,叶峰,张晓峰
内容说明:	<p>1.我司X3项目需要开发座框焊胎,经过咨询,现有供应商为:天津明力(体系内)、国际铁工(体系内)、广州熙锐(体系内)、鹏宇兴业(体系内,但前期为我司做配装工装、检具,刚开始接触及我司焊胎业务)、保定齐稳(前期为我司制作过MAS01检具)、无锡励铭(体系外)。2.经过联系,仅有天津明力、鹏宇兴业、无锡励铭报价,其中鹏宇兴业初次报价10万,天津明力17.5万,最终开会,最终初步锁定目标为10万-11万,再次与厂家沟通,最终鹏宇兴业最低接受价8.8万,天津明力17万,无锡励铭20.6万,4.根据技术评定,无锡励铭是体系外厂家,并且价格偏高,鹏宇兴业焊胎制作经验不足,最终选定天津明力,交货期为60天,付款方式为30%预付、60%验收后支付、10%质保金一年后支付,电汇扣5%或承兑形式支付。5.详细资料见附件</p>		

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2022/05/20 19:17:22
2	吴英各	发起		撤回	2022/05/20 19:45:58
3	吴英各	发起		同意	2022/05/20 19:47:48
4	苏东	审批一		同意	2022/05/22 21:40:18
5	何旭东	审批二		同意	2022/05/22 21:50:06
6	叶峰	加签	审核预算	前加签赵英芳	2022/05/23 08:34:22
7	赵英芳	加签	10L项目立项时的焊推工装预算为16.5万元。	前加签同意	2022/05/23 08:56:16
8	叶峰	加签	请审核焊胎费用	前加签李伟勇	2022/05/23 13:08:07
9	李伟勇	加签	同意客户开发,后续还有项目与其合作,客户同意价格进行沟通。	前加签同意	2022/05/24 14:21:20
10	叶峰	加签	请与供应商协商价格	前加签吴英各	2022/05/25 09:18:15
11	吴英各	加签	以欧马可等项目焊胎量大机会多等条件谈判,最终天津明力最低价157000元,见附件	同意	2022/05/25 09:46:48
12	叶峰	审批三		同意	2022/05/25 13:12:42
13	张晓峰	审批四		同意	2022/05/25 14:58:42
14	张晓峰	审批四		同意	2022/05/25 14:58:52



工装(设备、夹具、检具、治具、包装容器)申请表

项目: X3000

项目编号: ZY2235

裁决

编制
孙建宁

审核
张波

批准
张波

设备 治具 夹具 检具 包装容器

序号	产品图号	产品名称	(设备、夹具、检具)编号	(设备、夹具、检具)名称	需求数量	内作	外协	预估单价(元)	费用支出单位		备注	
									预算内	预算外		
1	SQX3000-6805330	座框焊接总成-1序	SQX3000-6805330-J1-01	焊接夹具	1	√	√		√		机器人焊接, 翻转式焊接, 一个焊胎生产四种产品	
2	SQX3000-6805330	座框焊接总成	SQX3000-6805330-J1-02	焊接夹具	1	√	√		√		机器人焊接, 翻转式焊接, 一个焊胎生产四种产品	
/												
总计									¥0.00			

张波

张波

表单编号: GR-61-07-01 (A/O)



A4(210mm×297mm)

一汽解放J6L原桥项目, 代办的2P2025.

张波

2022.5.15