

吉利G3项目 检具总成评审汇总表（含税，元）

工装信息		计量 单位	北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司			天津通力伟创科技有限公司			天津林宇机械制造有限公司			税率13%
工装编号	工装名称		单价	单位	数量	单价	单位	数量	单价	单位	数量	备注
GR-G3-CF-002	底支架总成检具	套	23000.00	套	1.00	19000.00	套	1.00	20000.00	套	1.00	G3 项目整椅 检具为天津林 宇公司制作
最终议价			21500.00	套	1.00	19000.00	套	1.00	17500.00	套	1.00	
开发周期			30天			35天			30天			
付款方式			5/5 预付50%，验收完成后支付50%			5/4/1 预付50%，验收合格后支付40%，10%为质保金			5/4/1 预付50%，验收合格后支付40%，10%为质保金			

说明：经三家供应商价格对比，天津林宇机械制造有限公司成本最优（前期交付物满足质量及技术标准）。

固定资产预算金额：22600元（含税）

前期采购科：

项目管理部：

技术/质量部门：

总裁签批：



工作联系函



Of202306070009

基本信息

申请人:	周建	岗位:	
日期:	2023/06/07 22:50:57	申请人部门:	前期采购科
邮箱:	zhoujian@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	G3座椅项目 底支架检具价格审批		
编码:	GZLXH-20230607-073	申请人:	周建
组织架构:	座椅技术开发中心	部门:	前期采购科
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	价格审批单 (G3 底支架检具)	审批人:	连晓雨,林涛,葛雁宇,赵月强

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	周建	发起		新建申请	2023/06/07 22:56:09
2	连晓雨	审批一	吉利项目检具, 客户支付开发费用, 请及时开发交付。	同意	2023/06/08 00:07:48
3	林涛	审批二		同意	2023/06/08 00:10:21
4	葛雁宇	审批三		同意	2023/06/08 10:13:27
5	赵月强	审批四		同意	2023/06/08 20:43:12