

模具委托制造合同

合同编号: GHRCHT20240007

委托方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司 (以下简称甲方)

统一社会信用代码: 91130983077498644J

受托方: 温州鑫锐电器有限公司 (以下简称乙方)

统一社会信用代码: 91330303689956132K

甲方委托乙方加工制造模具(见下列清单), 吉利 G3 电动座椅, 项目号 ZY2207, 由甲方提供制作要求给乙方, 乙方按照甲方要求负责加工制造模具。甲、乙双方在互利互惠、平等协商的基础上, 就模具委托制造的相关事宜达成如下条款, 以资共同遵守。

一、模具清单 (货币单位: 人民币元)

序号	模具名称	模具编号	模具数量	未税价格	增值税额	含税价格	备注 (模腔数)
1	小开关五金模具	/	1 套	5000.00	650.00	5650.00	
2	小开关塑料模具	/	1 套	9000.00	1170.00	10170.00	
合计						15820.00	

二、合同总价款

合同总价款 15820.00 元, (人民币大写) 壹万伍仟捌佰贰拾圆整。本价款含增值税税额, 税率为 13 %。

备注:

1. 以上合同总价款已包含模具制造、运输费用、包装、税费、装卸、安装、维修保养、试模材料等全部费用。

2. 合同执行过程中, 如国家税收政策或销售方增值税纳税人类别发生变化, 增值税税率/征收率调整, 双方将维持原不含增值税净价不变, 并以原不含增值税净价为计税基础, 按照调整后的税率/征收率相应调整本合同相关的价格, 并按照规定就调整后的价格开具增值税专用发票。原含税价-原含税价÷(1+原税率



$\text{原含税价} \times \text{征收率} \times (1 + \text{附加费率}) = \text{新含税价} - \text{新含税价} \div (1 + \text{新税率} / \text{征收率}) \times \text{新税率} / \text{征收率} \times (1 + \text{附加费率})$ 。附加费率按照购买方适用的附加费率。

3. 如甲方发现模具与甲乙双方协商确定的要求不符时，甲方有权调整本合同并从应付款中扣除不符合项费用。

三、付款方式

双方协商采用电汇支付方式，合同签订后甲方支付 100% 全额模具款，总金额计：15820.00 元，人民币 壹万伍仟捌佰贰拾圆整。乙方收到货款后开全额发票给甲方；

四、 模具基本要求

1. 保证模具寿命为生产产品不少于 10 万 20 万 30 万次。在模具寿命内有质量问题或模具寿命到期，由乙方免费负责维修或重新开发模具，重新开发模具费用由乙方负责，完成时间双方协商另行签约确定，但不能超过本合同模具制造周期。甲方决定移送第三方开发模具的，乙方应当退还甲方已支付的模具费并承担移模费用以及乙方因移模导致交期延误造成的损失等费用。以上情形给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

2. 如乙方使用模具生产产品，在生产过程中模具的修理和维护均由乙方负责。

3. 模具在制作过程中如出现需对模具进行超出双方书面确认的图纸范围内修改的，需取得甲方书面确认后方可进行。

4. 乙方在设计模具时，应考虑到模具脱模方便，模具的性能必须保证符合附件图纸技术要求，产品外观可见表面不得有气孔、沙粒、刮伤等，不得有变形、缩水、顶白、气纹、浮纤等影响质量和外观现象。制件无飞边，合模缝错模须小于 0.05 MM，（注：以甲方确认为准）。模具必须配备冷却接头、吊环、定位环、液压、气压接头管道等。

五、模具制作及周期

1. 乙方按甲方指定的型腔数和产品分模线设计制作模具。

2. 按甲方的生产机台设计模具。



模具
合同
7309

1111

1111

1111

1111

1111

1111

3. 由于模具设计及制作误差导致的改模由乙方免费完成，因乙方模具问题影响甲方生产，甲方有权要求乙方给与经济赔偿。若甲方要求设计更改，则由甲方承担费用，但设计更改须由甲方项目经理确认及工程部部长批准。

4. 乙方按照甲方要求在模具内部型腔部件上刻产品零部件内、外标识，此项工作为模具制作的一部分。标识具体内容、格式和要求由甲方提供。

5. 本合同签订之日起【40】日内，乙方交付试首模样件（不少于20件套/送样）时，须附自检报告，甲方在收到首模样件后5日内提出书面意见给乙方。

6. 修模试样完成后，乙方交付合格样件给甲方，由甲方送交主机厂确认产品，产品合格后安排小批试制验收。

7. 本合同的模具制作周期为【40】日，乙方应于2024年4月10日前制作完毕并按甲方要求交付。如乙方不能按时交付，每逾期一日应向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金，并应赔偿给甲方造成的直接和间接损失。逾期三十日的，乙方除应承担上述责任外，甲方有权解除合同并要求退回全部已支付费用。

六、检验方法

1. 尺寸检测用游标卡尺、塞规、塞尺、三坐标检测仪等。注塑零件尺寸检测需要开发专用检具的，乙方应根据甲方检具方案制作，费用由甲方承担。

2. 外观采用对照标准及样件评判。

七、技术要求

1. 合同履行过程中，甲方如需修改文件，应及时通知乙方。由此产生的费用问题双方协商解决。由此影响原定模具交货期的，经乙方提出，双方可重新确定交货期。

2. 合同履行过程中，乙方如需对结构、工艺、制造技术进行调整和改动，应事先通知甲方，甲方认可后方可进行，否则由此引起的损失由乙方承担。

汽车
专用
331048



3. 模具在正常生产寿命期内，乙方负责免费维修（即保修，包含所有料、工、费）。

4. 乙方须提供该模具的结构装配图（包括 2D、3D 模具图档）、冷却系统图、油压配管线路图及使用说明书、1:1 打印的 2D 装配图各一份给甲方。

5. 乙方承诺使用所承制的模具生产产品的产能能够达到甲方的交货要求：

日产能：【500】件，月产能：【10000】件。

6. 模具的所有技术参数和要求应符合甲方的《新开模具技术要求》。

八、包装运输及验收

1. 乙方所做模具必须做好防锈处理，模具表面标识模具名称和编号，要求位置和格式规范，并适合汽车、叉车等运输方式。

2. 根据甲方要求，乙方应负责将模具运送至甲方指定地点。

3. 乙方将模具运送至甲方指定地点后，甲方应在 3 日内进行验收。验收合格后，模具毁损灭失的风险转移至甲方。

九、产权及保密约定

1. 甲方对该模具及附属工具享有所有权，乙方对模具有保管维修及保养义务；

2. 甲方对与本合同约定的模具有关的信息、图纸及技术资料享有所有权，乙方应负有保密责任，乙方或乙方工作人员未经甲方书面同意不得泄漏给任何第三方，或利用此模具生产供应产品给其它厂商；

3. 未经甲方书面同意乙方不得重制与本合同相同的模具。

十、违约及索赔

1. 由于乙方原因不能按期交货的，每延期一天，乙方应承担的违约金数额为 1000 元或合同总金额的千分之五，以二者高者为准（因甲方因素造成延期的除外）。乙方支付违约金后，并不能免除继续履约的责任。



2. 乙方交付的模具不符合合同要求的，甲方有权选择退货、要求乙方免费修理、降低模具价格，并承担合同总额 200% 的违约金。因此给甲方造成的经济损失，乙方应当负责赔偿。

3. 模具摊销完成后，若乙方未按扣减分摊单价后的价格向甲方供应零部件，或双方未重新签订价格协议的，甲方可以在应付货款中扣减自模具摊销完毕之日起多支付的摊销费。本合同履行完毕，甲方仍有追索此部分欠款及利息的权利。

4. 如单方提出终止合同，须经对方盖章认可，提出方须赔偿对方因终止合同所引起的全部经济损失。

5. 若乙方违反本合同关于产权及保密的约定，乙方赔偿本合同模具价格（整套模具总金额）三倍给甲方，并赔偿由此给甲方造成的直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

6. 因不可抗力导致无法按照合同约定履行的，双方应及时通报，协商解决。

十一、其它

1. 本合同经双方代表签字并盖章后，即告生效。

2. 本合同一式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有不一致，以补充协议为准。

3. 本合同如有争议，任何一方均可依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表签字：[Signature]

2024 年 2 月 26 日

乙方：温州鑫锐电器有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表签字：夏定琴

2024 年 2 月 26 日



物料报价单

供货单位信息

单位名称 (盖章)	温州鑫锐电器有限公司
地址	浙江省温州市鹿城区朝欣路1号2幢501室 (鹿城装备制造小微园内)
联系人	夏定琴
联系电话	13515870298
销售经理	
产品净重 (kg)	
产品毛重 (kg)	
计量单位	只

报价日期	2024年01月24日
变更原因	
变更日期	
报价表编号	
物料号	
含稅價格	10.59

原材料 (未稅)				动力燃料 (未稅)			
序号	项目	金额	名称规格	单位	耗用量	单价	金额
1	原材料	4.80	按钮	只	1	0.60	0.60
2	外购外协	0.80	外壳	只	1	0.60	0.60
3	动力燃料	0.03	底座	只	1	0.40	0.40
4	工资	1.47	开关	只	1	2.40	2.40
5	制造费用	0.02	300mm导线	根	2	0.40	0.80
6	专用费用	0.00					
7							
8	合计	7.11	按钮移印	只	1	0.80	0.80
9	包装费	0.20					
10	运输费	0.11					
11	财务费用	0.11					
12	管理费用	0.33					
13							
14							

外购外协 (未稅)				包装 (未稅)			
序号	名称	工时 (分钟)	单价	数量	金额	备注	
1	电	10.00	0.1596	1	0.03		
2	水						
3	汽						
4							
5							
6	合计						

工资、制造费用 (未稅)				专用费用 (未稅)			
序号	项目	直接人数	工时 (分钟)	人均薪酬 (元/小时)	金额	分摊数量	金额
1	工资				1.47		
2	焊接-装配	1	2	22	0.73		
3	测试-检验	1	2	22	0.73		
4					0.00		
5	制造费用				0.00		
6	生产线	14000	4	10	0.01		
7	测试仪	1500	2	5	0.00		
8	电焊台	120	2	1	0.00		
9	合计				1.48		

序号	项目	数量	单价	金额	备注
1	小开关五金冲模1付		5000.00		由光华荣昌全額承拍
2	小开关塑料模具1付		9000.00		由光华荣昌全額承拍
3					
4					2024.3.31

序号	项目	金额	合计
15	总计	7.88	
16	利润	1.50	
17	未稅價格	9.37	
18	稅金	1.22	
19	含稅價格	10.59	

填表说明: 1. 表中标颜色单元格不得更改。
 2. 工资: 指单位产品生产工序所用时间与工种工时工资的乘积; 制造费用: 指依据企业生产收各折旧费。
 3. 专用费用: 指供方所承担的模具费\工裝夹具费\检验费\产品定期形式认证费用等, 依据甲方的要求在产品中摊销, 一般为5年或10万件。





工作联系函



Of202402270001

基本信息

申请人:	方立金	岗位:	
日期:	2024/02/27 08:45:25	申请人部门:	前期采购科
邮箱:		联系电话:	
标题:	GHRCHT20240007 -速降开关总成小开关模具制造合同审批-温州鑫锐-河北荣昌		
编码:	GZLXH-20240227-009	申请人:	方立金
组织架构:	运营管理部	部门:	前期采购科
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	吉利G3项目, 项目号:ZY2207,小开关塑料模具金额: 10170元; 小开关五金模具: 5650元;	审批人:	葛雁宇,冯永江,王国柱,韩亚杰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	方立金	发起		新建申请	2024/02/27 09:01:54
2	葛雁宇	审批一		同意	2024/02/27 17:49:24
3	冯永江	审批二		同意	2024/02/28 09:21:12
4	王国柱	审批三		同意	2024/02/28 09:26:12
5	韩亚杰	审批四		同意	2024/02/28 09:28:58



工作联系函



Of202402260002

基本信息





申请人:	方立金	岗位:	
日期:	2024/02/26 11:23:48	申请人部门:	前期采购科
邮箱:		联系电话:	
标题:	速降电动开关调整开关闭合状态模具开发-价格审批		
编码:	GZLXH-20240226-028	申请人:	方立金
组织架构:	运营管理部	部门:	前期采购科
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	吉利G3项目, 项目号: ZY2207,为解决速降电动开关总成在弹起时为常开状态, 闭合时为常闭状态, 需要在原状态基础上重新开发2套模具; 小开关五金模具费: 5000元; 小开关塑料模具: 9000元;	审批人:	连晓雨,葛雁宇,冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	方立金	发起		新建申请	2024/02/26 11:32:19
2	连晓雨	审批一		同意	2024/02/26 11:33:25
3	葛雁宇	审批二		同意	2024/02/26 13:51:07
4	冯永江	审批三		同意	2024/02/26 16:55:48



工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2024/1/22	项目代码/名称	ZY2207	变更申请输入文件	吉利客户	变更紧急度	B类
客户名称	吉利	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0010108		
总成名称	速降电动开关总成			总成件号/QAD号	BEC0010257		
零/部件名称	/			零/部件件号/QAD号	/		
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他						
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VW/VB <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
内容更改等级	<input checked="" type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3		<input type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	此速降电动开关总成在弹起时为常闭状态，按下时为常开状态，内部触点在上侧，见下图：  弹起时（常闭）			此速降电动开关总成在弹起时为常开状态，按下时为常闭状态，内部触点在下侧，见下图：  弹起时（常开）			
	 按下时（常开）			 按下时（常闭）			
变更前			变更后				
是否影响其他项目（下列填写项目名称）						<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否

验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试验 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()	是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------	---	----------	--

是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	30个工作日
变更实现方案	产品单件成本增加测算	无	测算部门: 采购/前期采购部	测算人: [Signature]
	护面变化成本增加测算	无	测算部门: 造型部	测算人: [Signature]
	焊胎、工装、包装运输等更改费用	无	测算部门: 工艺部	测算人: [Signature]
	模具更改费用	无	测算部门: 模具科	测算人: [Signature]
	检具更改费用	无	测算部门: 前期质量部	测算人: [Signature]
	其他费用	无	测算部门: 产品开发部	测算人: [Signature]
	总成单台成本			
	直接更改费用			
库存管控通知 (工厂、供应商半成品和成品)			测算部门: 工厂物料管理部门	测算人: [Signature]

编制:	[Signature]	审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)	批准:	[Signature]
项目审核 (审核费用及周期):	[Signature]		副总经理/技术总监批准:	[Signature]

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。







备注:

- 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
- ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN.

[Signature] 2024.01.23



工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2024/2/21	项目代码/名称	ZY2207	ECR编号	ECR0010108	变更紧急度	
客户名称	吉利	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0005301		
总成名称	速降电动开关总成			总成件号/QAD号	BEC0010257		
零/部件名称	/			零/部件件号/QAD号	/		
项目阶段	<input type="checkbox"/> 概念阶段 <input type="checkbox"/> 开发阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 详细设计 <input type="checkbox"/> 试制阶段 <input type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 原材料 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 自制件		
更改类型	<input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 材料 <input type="checkbox"/> 工装 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 试验/检测方法 <input type="checkbox"/> 包装 <input type="checkbox"/> 搬运/装卸 <input type="checkbox"/> 其他						
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 纠正措施 <input type="checkbox"/> 变更 <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 类别1		<input checked="" type="checkbox"/> 类别2		<input type="checkbox"/> 类别3		<input type="checkbox"/> 类别4
	较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响		1.文件、试验、工作流程等附带更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	申请变更前： 此速降电动开关总成在弹起时为常闭状态，按下时为常开状态，内部触点在上侧			设计变更后： 此速降电动开关总成在弹起时为常开状态，按下时为常闭状态，内部触点在下侧			
	 弹起时 (常闭)		 按下时 (常开)		 弹起时 (常开)		 按下时 (常闭)
				是否影响其它项目? (下列填写项目名称) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
验证/试验方式		<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 批试验 <input type="checkbox"/> 路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 海外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()			是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		20个工作日	
主送单位	研究院各部门、各工厂部门						
发 放 部 门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input checked="" type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 销售部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input checked="" type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它						
库存品处理方案							
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间		
供应商库存							
工厂库存							
公司成品							
公司半成品							
供应商产品							
供应商半成品							
工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2024年2月21日			产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2024年3月30日		
需要变更的资料 (影响PPAP资料)							
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间		
<input type="checkbox"/> E-ZSOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书				
<input type="checkbox"/> 彩图			<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	林涛	3月5日		
<input checked="" type="checkbox"/> D图纸	付成对	2月29日	<input type="checkbox"/> FMEA				
<input checked="" type="checkbox"/> D数据	付成对	2月29日	<input type="checkbox"/> PFMEA				
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单				
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购规范			<input type="checkbox"/> SA				
<input type="checkbox"/> 工艺流程图			<input type="checkbox"/> Jmk				
<input checked="" type="checkbox"/> 试验指导书	林涛	3月5日	<input type="checkbox"/> 其它1				
<input type="checkbox"/> SW文件			<input checked="" type="checkbox"/> 器具采购合同/维修协议	方立金	2月25日		
编制	唐浩 2024.2.21	审核		批准			

2024.2.26.
模具归属鉴定协议

2024.02.21