
河北光华荣昌X5000-S项目焊胎响应回复书

条款 分条款 招标方要求
投标方响应

/偏离
投标方说明

项目背景 项目介绍
我司X5000-S座椅项目，需要开发1套机器人焊胎（需附带翻转架），具
体清单及产品数据见附件

—— ——

A 商务要求

付款方式

第一期付款：合同签订生效后，招标方向投标方以电汇（扣5%）或承兑
方式支付合同金额的30%，作为预付款。
第二期付款：夹具终验收合格，且收到投标方开具的全额13%增值税专
用发票后，招标方向投标方以电汇（扣5%）或承兑支付合同金额的
60%，作为验收款。
第三期付款：自双方签署终验收合格之日起，满12个月且无质量问题
后，招标方以电汇（扣5%）或承兑方式支付合同总价剩余的10%。

响应

工 期/交货期 自合同签订之日起1个月制作完成，并在招标方处安装调试完成 偏离 45天

主要合同条款

投标方逾期交付的，每逾期一天，按本合同总价款的1.5 %向招标方支
付违约金，逾期超过20日招标方有权单方解除本合同，投标方还需承担
本合同总价款的100%的违约金，违约金不足以弥补招标方损失的，投标
方补足

偏离 5‰

售后服务

1.产品在用户使用过程中发现质量问题，投标方人员24小时（特殊情况
下48小时）内到达招标方现场，并做到故障不排除人员不撤离。
2.如果夹具在质保期内不能正常运转，投标方有义务、且无条件、免费
予以维修。

响应

质保期 自终验收合格之日起一年内 响应

报价要求
按照投标方模板报价，价格需包含13%增值税。向招标方发送报价时，
需要设置密码

响应

B 技术要求

技术总体要求
由投标方按照招标方产品图纸及技术要求，设计开发制作焊接夹具及翻
转架

响应

设计方案确认
投标方中标后，一周内提供详细设计方案，并经招标方焊胎工程师确认
后，再开始制作。

响应

夹具匹配工作站 请投标方按照我司要求工作站开发焊接夹具 响应

夹具寿命 要求夹具寿命30万次以上 响应

关键部件要求
1.气管要求使用铜管，要求走线整齐，不阻挡焊接轨迹；2.气缸使用亚
德客品牌；3.BASE板需要刷防护层，防止飞溅滴落

响应

夹具类别 可翻转机器人焊接夹具（气控） 响应

样品要求
夹具开发后，由我司提供零部件，投标方免费提供焊接场地，进行焊接
调试

响应

C

业绩及合
作经历

（第一次
与荣昌合
作的投标
方填写）

业绩

合作单位 合作项目 供货产品 供货规模 合作时间

吉利汽车 博越车型
门板焊接总

成夹具
10套 2015年

与光华荣昌的合
作经历

合作单位 合作项目 供货产品 供货规模 合作期间

河北光华荣昌 北汽B40车型
座椅坐框焊
接总成夹具

2套 2018年

D 备注

注：1.对于投标方偏离招标方要求的项目投标方在“响应/偏离描述”栏中加以详细描述；2.表格中项目被删除或空白者视为投标方负偏离要求；3.投标方可
视情况自行附加项目进行响应说明；4.所有文件均需盖公司公章回传，投标书多页时需每页盖章或盖骑缝章回传。

投标单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

编号：GR-41-04-03






