



合同管理申请流程



HT202107290001

基本信息

申请人：	裴世建	岗位：	
日期：	2021/07/29 10:26:24	申请人部门：	安路普制造厂
邮箱：	peishijian@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	安路普制造厂-采购工程师-申请采购CDC阀（膜片式）模具-申请采购CDC阀（膜片式）模具-生产材料设备采购类-安路普分公司合同章		
工作联系函：		联系函申请类型：	
联系函主题：		联系函内容说明：	
合同名称：	申请采购CDC阀（膜片式）模具	合同编号：	
经办人：	裴世建	合同类型：	生产材料设备采购类
产品类型：	座椅	是否为项目类：	是
立项号：	ZY2124	项目经理Id：	气阀模块—VDC阀（含自适应）
为工厂采购：	0	实际签约工厂：	

客户信息

客户信息：	河北科力汽车装备股份有限公司	邮编：	
联系人：	马小丽	手机：	18931688726
电话：		传真：	
客户地址：	秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号		

合同内容信息

合同事项：	申请采购CDC阀（膜片式）模具	合同金额：	248600.0000
大写金额：	贰拾肆万捌仟陆佰圆整	付款方式：	承兑汇票
备注：	领导好，接到技术部通知，VDC阀项目需采购一套模具，经评审由河北科力汽车装备股份有限公司承制，合计248600元，含税13%专票，承兑汇票支付。支付方式：预付50%，模具验收合格后支付40%，剩余10%作为质保金，模具验收合格6个月后支付。以上是否可行，请领导批示。		

印章信息

盖章公司：	安路普管理章	印章类别：	安路普分公司合同章
印章份数：	1	盖章枚数：	2
备注：	一式两份		

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	裴世建	Begin		新建申请	2021/07/29 10:36:54
2	周洪基	直属上级		同意	2021/07/29 10:38:52
3	张艳菊	法务部		同意	2021/07/29 21:52:54
4	苏东	价值链开发管理部		同意	2021/07/30 10:13:49
5	叶峰	加签	1、承兑汇票不得限定日期，变更格式合同；2、8小时日产能与月产能不配比	前加签裴世建	2021/07/30 10:20:39
6	裴世建	加签	1.承兑汇票已取消限定日期。2.日产能与月产能已调整数据。	前加签同意	2021/07/30 17:51:49
7	叶峰	财务部		同意	2021/07/30 19:51:22
8	张晓锋	研究院负责人		同意	2021/07/31 11:06:00
9	韩亚杰	印章管理人		处理中	2021/07/31 11:06:16