

实施日期	2019年02月26日	北京光华荣昌汽车部件有限公司 (2018版)	记录名称: 合同评审表 (适用于材料设备采购类)
版本	2018v1		编号 HT201902260001

合同评审表

合同编号: CG-20190226-001

合同名称	工装采购合同	经办人	吴英各
客户信息	客户名称	佛山市顺德区容桂浩展五金厂	
	客户地址	广东省佛山市顺德区	邮编
	联系人	吴志浩	手机 13902837345
	电话		传真
合同主要内容	合同事项	为满足大众3GD内镜装配需求, 需采购1套卡圈装配工装	
	合同金额	7500.00	
	付款方式	电汇	
	备注		
Begin: 新建申请			
		2019/2/26 11:54:42	
部门主管领导: 同意		2019/2/26 13:10:00	
法务部: 同意		2019/2/26 16:27:33	
财务成本经理: 同意		2019/2/27 9:29:51	
财务部: 同意		2019/2/27 11:29:48	
技术部: 同意		2019/2/27 11:35:12	
质量部: 同意		2019/2/27 11:50:15	
生产管理: 同意		2019/2/28 11:02:56	
副总裁: 同意		2019/2/28 17:35:33	



盖用印章名称

北京光华荣昌合同章



工装采购合同

合同编号：CG-20181110-01H

甲方（买方）：北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方（卖方）：佛山市顺德区容桂浩展五金厂

甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经过友好协商，达成以下协议，以资双方共同信守。

第一条 工装名称、规格等

货币单位：人民币

(元)

序号	工装名称	工装规格	数量	工装单价 (含16%增值税)	工装总价 (含16%增值税)	备注
1	大众3GD内镜卡圈 装配工装	定制	1套	7500.00	7500.00	—
总计：柒仟伍佰圆整（含16%增值税）						

第二条 质量标准：工装符合行业标准或者国家标准，并符合甲方技术协议。

第三条 付款方式：

- 合同签订后，甲方预付合同总价款的30%，即2250.00元，
- 甲方收到乙方工装并验收合格后，乙方向甲方提供合格的全额16%增值税专用发票。剩余70%价款甲方在一个月内支付给乙方。

第四条 包装与运费：乙方提供符合产品特点及运输的包装。并承担运费。

第五条 交货期及验收：

- 1、交货时间及地点：成都光华智能汽车部件有限公司。
- 2、甲方收货后30日内进行验收，如有工装不合格，甲方及时向乙方反馈。

第六条 违约责任：

- 乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方承担总价款千分之一的违约金。



- 工装不符合约定的，乙方应承担给甲方造成的全部损失。

第七条 免责事宜：因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以协商全部或部分免除该方当事人的责任。

第八条 争议解决：凡是因本合同所发生的争执，双方应协商解决，如协商不能解决时，可将该争议提交甲方住所地人民法院解决。

第九条 执行期间，合同因故不能履行或需要修改，必须经双方同意并确认后，签订补充协议。


第十条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以下无正文

文
甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司 乙方：佛山市顺德区容桂浩展五金厂

委托代理人： 

委托代理人： 

签订时间： 

签订时间： 

签订地点：北京光华荣昌汽车部件有限公司



3GD/18D 内镜卡框装配工装技术协议



需方（甲方）：北京光华荣昌汽车部件有限公司

供方（乙方）：佛山市顺德区容桂浩展五金厂



装卡框工装基本要求描述:

1. 该工装作用为将 3GD/18D 两款内镜卡圈和球座压装到一起;
2. 工件放在工装上不能有松动现象, 压装时, 球座不能有跳动或位移现象;
3. 工装具备防错功能, 感应器的安装要求藏入工装内部, 避免在运输过程中损坏;
4. 工装下压时, 卡圈与球座轴心线对齐, 下压时, 保证卡圈下压位置准确, 且球座上卡扣位置周边须受力;
5. 安装完成后, 操作工能轻易拿取工件;
6. 生产节拍不大于 10 秒/件。

二、能源接口:

1. 能源接口应尽量使用一个接口与外部连接, 即电源总接口、气管总接口都只有一个;
2. 设备前期规划时考虑设备最大电能消耗及气源消耗, 选用相应的电气元件和气路元件。

三、电气部分

1. 感应器: 基恩士 PZ-M31/欧姆龙;
2. 感应器防错装置标准接头: 航空插 GX12-3pin;
3. 气缸: 亚德客/SMC/气立可;
4. 电磁阀: 亚德客;
5. 电气安全符合 E C 标准和中国本地法律;

四、使用说明书

1. 目录, 设备设计参数, 设备功能描述;
2. 使用说明书 (详细包括如何设置参数, 手动控制), 操作规程;
3. 维护保养说明, 故障排除;
4. 备件清单;

五、设备验收

1. 设备技术规范与双方书面确认的规范与要求为设备验收的验收依据;

六、质保与售后服务

1) 质量保证期:

质量保证期: 12 个月。起始时间从设备配置与性能验收合格日起计算;

2) 售后服务:

质保期内设备及其附件发生故障, 供应商在接到光华荣昌电话或传真 2 小时内答复解决办法; 并电话指导维修。如指导维修无法排除故障, 供应商服务人员 24 小时内到达现场进行维修和更换零件。设计、制造、零配件质量等原因引起的故障, 供应商无偿处理或更换全新件。

3) 技术服务:



供方售前提供产品和技术咨询，负责整机的安装、调试、试机；免费培训买方操作、维护技术人员至能熟练运用；定期向买方提供设备检查及维修服务；

4) 保修说明：

对自然或人为灾害等不可抗力力量造成的机器损坏，不在保修范围；

5) 服务承诺：

供方承诺，质量保证期外，仍以最优的服务维修设备，最优的成本价格提供零配件，并终身服务；供方常年提供备品件和易损件。

-----以下无正文-----

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：佛山市顺德区容桂浩展五金厂

委托代理人：



委托代理人：



签订时间：

2019.2.28

签订时间：

2019.2.26



工 作 函

光华荣昌采购管理[2018]HS- 号

地址(Add): 北京市昌平区流村镇工业园区
电话(Tel): 010-89774863
网址 H- ttp://www.bjghrc.com

邮编(Zip): 102204
传真(Fax): 010-89774860

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

大众内后视镜项目卡圈装配工装招标申请

领导:

您好!


接到技术部通知,为满足大众 3GD 内后视镜装配需求,提高工作效率,现需采购 1 套卡圈装配工装。

咨询厂家报价如下:

项目	规格型号	数量	展浩五金	俞强五金
卡圈装配工装	定制	1 套	8300.00	8600.00
协商后价格:			7500.00	8200.00

展浩五金为麦格纳提供过类似工装,有相关设计经验,且价格相对较低,故推荐由其制作。


备注: 以上价格均含 16%增值税, 含运费。(送至成都工厂)

拟文: 

审核: 

日期: 2018.11.6

领导, 请批示:





工作联系函

编号: HS-2018-10-009

申请

通知

(内部)

通报

报告

主题: 大众 3GD 内视镜卡圈装配工装采购

采购部:

根据大众 3GD 内视镜开发需要, 现内视镜卡圈需工装进行装配, 现需采购卡圈装配工装:

采购厂家: 佛山市顺德容桂浩展五金厂

联系人: 吴志浩 电话: 13902837315

提供资料: 报价单

请于 2018 年 11 月 5 日前完成采购

以上请知晓, 谢谢!

联系人: 王莉

电话: 18331162575

拟文: 王莉	审核: [Signature]	日期: 2018.10.9	发起部门: 后视镜技术中心
批准:	[Signature]		批准日期: 2018.10.13





固定资产采购申请单

固定资产采购描述

内容包括但不限于固定资产采购理由；固定资产采购用途、预计效益回收期以及其他需要特别说明的事项

用途：大众3GD/18D内镜卡圈装配使用





固定资产采购申请单







第一页

编号: _____ 申请单位: 后视镜技术中心 生效日期: _____

申请部门:		后视镜技术中心		<input checked="" type="checkbox"/> 预算内: <input type="checkbox"/> 预算外:		预算使用部门:		后视镜技术中心	
预算项目名称:		大众3GD内镜				预算编号:		HS-10010	
计划 投资 额	序号	固定资产名称	描述	单价	数量	单位	分类	预计金额 (元)	预计效益 实现期
	1	卡圈装配工装	卡圈装配	8300	1	套	其他设备	8,300.00	
	2							-	
	3							-	
	4							-	
总金额:								¥8,300.00	

大写金额: 人民币捌仟叁佰元整

部门经办人: 王新 2018.10.9 李开富 2018.10.13

主管部门意见		采购部门意见	
 2018.10.13		 2018.10.13	
财务审核		总经理批准	
 2018.10.13		 2018.10.13	
财务总监		集团总裁/副总裁批准	
 2018.10.13		 2018.10.13	

