

材料设备采购类《合同评审表》

实施日期	2019年2月	安路普（北京）汽车技术有限公司 昌平分公司 (2018版)	记录名称：合同评审表 (适用于材料设备采购类)
版本	——		编号：——

合同评审表 合同编号：ALPCG20190037-1

合同名称		客车 ECAS 项目所需标准件采购合同		经办人	张如之
客户信息	客户名称	北京京宁通海经贸有限公司			
	客户地址	北京市朝阳区城环城国际汽车配件城 32 号楼 1048 号	邮编		
	联系人	臧俊峰	手机	15901557582	
	电话		传真		
合同主要内容	合同事项	采购客车 ECAS 项目所需标准件			
	合同金额	270.00			
	付款方式	30 天账期			
	备注：				
采购部门意见：					
年 月 日					
生产管理部门意见：					
年 月 日					
技术、质量部门意见：					
年 月 日					
法务部意见：					
年 月 日					
财务管理部意见：					
年 月 日					
根据合同事项具体情况，最终由分管领导/或总裁批示：					
分管副总裁批示：			总裁批示：		
年 月 日			年 月 日		
盖用印章名称	<input type="checkbox"/> 公司公章 <input type="checkbox"/> 合同专用章 <input type="checkbox"/> 法人代表签名章 <input type="checkbox"/> 其它：				

采购合同

编号:ALPCG20190037-1

甲方:安路普(北京)汽车技术有限公司昌平分公司

乙方:北京京宁通海经贸有限公司

甲、乙双方本着平等、自愿、互利、共同发展的合作原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,经过友好协商,达成以下协议,以资双方共同信守。

合同内容

第一条 产品的名称、品种、规格等

货币单位:人民币(元)

序号	产品名称	规格型号	单位	单价(含税)	数量(个)	总金额	交货日期
1	连接器密封圈	泰科282087-1连接器使用	个	0.50	200	100.00	7月20日
2	I型非金属嵌件六角锁紧螺母	Q32806TF61/M6	个	0.15	1000	150.00	7月20日
3	I型非金属嵌件六角锁紧螺母	Q32804TF61/M4	个	0.10	200	20.00	7月20日
合计	RMB(大写):贰佰柒拾圆整					270.00	

第二条 质量标准:以商品样本、技术文件或图样说明,作为合同附件。

第三条 付款方式及发票:

1. 合同签订后,乙方按照订单要求将产品送至甲方指定收货地点,产品到货后30天内甲方全额付款至甲方指定账户。

2. 发票:乙方提供13%增值税专用发票。

3. 乙方应及时向甲方提供实际银行账户,其银行账户如有变更,应立即通知甲方,未经双方事先一致书面同意,乙方不得将应收款项转让给第三方或让第三方代收应收款项。

第四条 包装与运费:乙方承担运费;乙方负责产品包装及装运,保证产品完好到达甲方。

第五条 交货期及验收:乙方将货物送到甲方指定地点(产品附带出厂检测报告),甲方收货后应及时验收,如有不合格产品,甲方及时向甲方反馈并提出整改或更换意见,乙方负责在规定工作日内无条件整改或更换,由此产生的费用由乙方承担。

第六条 违约责任:乙方逾期交货或所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,视为乙方违约,甲方将追究乙方责任,并保留索赔权利。

第七条 免责事宜：当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以协商全部或部分免除该方当事人的责任。

第八条 纠纷及仲裁：凡是合同执行期间所发生的争执，双方应协商解决，如协商不能解决时，可于合同有效期内向甲方所在地的人民法院提出诉讼。

第九条 执行期间，合同因故不能履行或需要修改，必须经双方同意并确认后，方为有效。

第十条 合同份数：本合同一式两份，乙方、甲方各保留一份，传真件、复印件具有同等法律效力。

第十一条 合同有效期：合同经双方签字盖章生效，有效期为壹年。

甲方(盖章)：安路普(北京)汽车技术有限公司
昌平分公司

交货地址：北京市昌平区沙河镇昌平路97号新元
科技园C座601

电 话：010-80734025

开 户 行：

开户行账号：

法定代表人：

委托代理人：

日 期：2019年07月04日

乙方(盖章)：北京市京宁通海经贸有限公司

地 址：北京市朝阳区建国路29号兴隆家园
18号楼1508

电 话：010-52269072

开 户 行：北京银行北辰路支行

开户行账号：20000031393700009622990

法定代表人：臧俊峰

委托代理人：

日 期：2019年07月04日





安路普 (北京) 汽车技术有限公司

Airlop (Beijing) Automobile Technology Co., Ltd

采购申请

供应商类别: 临时供应商

申请单号: [采购部]2019[0037]号

序号	名称	单位	申请数量	单价	合计	规格型号 (图号)	库存	要求到货日期	付款方式	供应商	用途及申请人
1	连接器密封圈	个	200	0.50	100.00	泰科282087-1连接器使用	0	2019/7/10	货到付款	北京京宁通海经贸有限公司	客车ECAS项目-蔡晓东
2	1型非金属嵌件六角锁紧螺母	个	1000	0.15	150.00	Q32806TF61/M6	0	2019/7/10	货到付款	北京京宁通海经贸有限公司	客车ECAS项目-蔡晓东
3	1型非金属嵌件六角锁紧螺母	个	200	0.10	20.00	Q32804TF61/M4	0	2019/7/10	货到付款	北京京宁通海经贸有限公司	客车ECAS项目-蔡晓东
4	BJ40前防尘罩	个	20	17.00	340.00	老款奥迪Q7前空气弹簧防尘罩	0	2019/7/10	货到付款	北京京宁通海经贸有限公司	BJ40项目项目-蔡晓东
5	蜗杆传动式软管环箍	个	50	2.50	125.00	Q620150	0	2019/7/10	货到付款	北京京宁通海经贸有限公司	BJ40项目项目-蔡晓东
6	蜗杆传动式软管卡箍	个	50	2.80	140.00	Q676178	0	2019/7/10	货到付款	北京京宁通海经贸有限公司	BJ40项目项目-蔡晓东
7	内螺纹直通快插接头	个	100	1.85	185.00	螺纹G1/4内螺纹, 插 φ6管	0	2019/7/10	货到付款	北京京宁通海经贸有限公司	BJ40项目项目-蔡晓东
合 计						¥1,060.00	人民币大写: 壹仟零陆拾圆整				

申请人:

2019 年 7 月 4 日

审核:

年 月 日

批准:

19 年 7 月 5 日

价格对比表

序号	名称	单位	申请数量	规格型号 (图号)	京宁通海单价 (含税)	盛禾橡塑单价 (含税)	菲耐汽车单价 (含税)	兴硕单价 (含税)
1	连接器密封圈	个	200	泰科282087-1连接器使用	0.50	0.60	/	/
2	1型非金属嵌件六角锁紧螺母	个	1000	Q32806TF61/M6	0.15	/	/	0.31
3	1型非金属嵌件六角锁紧螺母	个	200	Q32804TF61/M4	0.10	/	/	0.22
4	BJ40前防尘罩	个	20	老款奥迪Q7前空气弹簧防尘罩	17.00	/	20.00	/
5	蜗杆传动式软管环箍	个	50	Q620150/φ130-φ152	2.50	/	/	3.59
6	蜗杆传动式软管卡箍	个	50	Q676178/φ155-φ178	2.80	/	/	3.85
7	内螺纹直通快插接头	个	100	螺纹G1/4内螺纹, 插 φ6管	1.85	/	/	2.00

询价人: 张世之

日期: 2019.7.4



工作联系函



Of201904260001

基本信息

申请人：	高杨	岗位：	
日期：	2019/04/26 15:59:24	申请人部门：	安路普公司
邮箱：	ygao@airlop.com	联系电话：	
标题：	客车ECAS项目（沧州公交）和卡车空气悬架项目采购申请		
编码：	GZLXH-20190515-042	申请人：	高杨
组织架构：	安路普公司	部门：	安路普公司
职位：	机械设计工程师	申请类型：	申请
内容说明：	1、C1.018FT01客车ECAS项目采购申请（请按照附件要求加急处理相关材料，要求到货日期5月31日前）。2、BJ40项目采购申请（请优先加急处理，要求到货日期：2019年5月27日前）。3、卡车空气悬架项目遥控器线束采购申请（要求到货日期：2019年5月31日前）。4、H6座椅项目采购申请（要求到货日期：2019年5月26日前）	审批人：	张加,张晓锋,冯永江,曹良良,裴世建

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	高杨	发起		新建申请	2019/04/26 16:12:31
2	张加	审批人序列	客车项目采购的密封圈用于售后，请优先加急处理。	同意	2019/04/26 16:38:27
3	张晓锋	审批人序列	洪尧要求退回。	退回	2019/04/29 14:39:21
4	高杨	发起	在此申请流程中添加了BJ40项目采购申请，同时将GZLXH-20190428-008申请单号作废。客车项目采购的密封圈用于售后，请优先加急处理。	同意	2019/04/29 17:02:10
5	张加	审批人序列	对于价值不高（一般价格<5元/件），且可以通用的零部件，申请采购时数量可以适当多一些，留为备用，避免频繁采购。	退回	2019/04/30 08:46:42
6	高杨	发起	已按照要求更改	同意	2019/04/30 08:58:15
7	张加	审批人序列		同意	2019/04/30 09:09:51
8	张晓锋	审批人序列		同意	2019/04/30 11:38:31
9	冯永江	审批人序列		同意	2019/05/08 18:42:49
10	张晓锋	审批人序列		同意	2019/05/09 10:10:01
11	崔秀峰	审批人序列	退回	退回	2019/05/09 13:44:51

12	高杨	发起	因审批流程的人员变动，采购申请提交的要求变动，重新提交此流程	同意	2019/05/09 15:55:41
13	张加	审批人序列		同意	2019/05/10 09:33:54
14	张晓锋	审批人序列		同意	2019/05/14 10:26:18
15	冯永江	审批人序列		同意	2019/05/14 14:51:39
16	曹良良	审批人序列	后续上传文件请使用pdf格式，xlsx格式无法打开查看具体信息，还有今天是5月14日，你提的需求4月和5月15日的采购周期肯定是不能满足的，是否可以调整	退回	2019/05/14 15:36:56
17	高杨	发起	以上采购物料均按照要求进行更改。请采购按照内容说明优先处理加急的物料。	同意	2019/05/15 16:18:48
18	张加	审批人序列	客车ECAS的两个申请单合在一起，以后同一个项目的采购申请就列在一个申请单里面。	退回	2019/05/15 16:34:13
19	高杨	发起	以上采购物料均按照要求进行更改。请采购按照内容说明优先处理加急的物料。	同意	2019/05/15 16:54:12
20	张加	审批人序列		同意	2019/05/15 16:59:30
21	张晓锋	审批人序列	请对接是否能够按要求完成。	同意	2019/05/16 13:30:57
22	冯永江	审批人序列		同意	2019/05/16 16:15:51
23	曹良良	审批人序列		同意	2019/05/16 17:22:00
24	裴世建	审批人序列		同意	2019/05/17 13:43:33