

采购合同书

合同编号：GHRCHT-20190090

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：明阳科技（苏州）股份有限公司

甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经过友好协商，达成以下协议，以资双方共同信守。

第一条 产品的名称、规格等

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 产品图号 | 数量/单位 | 未税单价 | 未税总价 | 含税总价 |
|-----------------------|------|---------------|--------|----------|---------|---------|
| 1 | 衬套 B | 6801252RKU00A | 1400 件 | 0.85 元/件 | 1190.00 | 1344.70 |
| 2 | 衬套 C | 6801253RKU00A | 1400 件 | 0.57 元/件 | 798.00 | 901.74 |
| 总计： 2246.44 （含税 13 %） | | | | | | |

第二条 质量标准：产品符合行业标准或者国家标准，并符合甲方要求同时满足合同目的。

第三条 付款方式：甲乙双方协商一致采用下列第（1）种付款方式。

1. 合同签订后，款到后发货。

2. 合同签订后，甲方预付总价款的 30%。甲方收到乙方产品并验收合格后，乙方向甲方提供全额合格发票。剩余价款甲方在一个月内支付给乙方。

第四条 包装与运费：乙方提供符合产品特点及运输的包装。并承担运费。

第五条 交货期及验收：

1、交货时间及地点：分批出货，第一批到货衬套 B/C 产品各 400 件，出货时间按订单要求，第二批到货衬套 B/C 产品各 1000 件，出货时间按订单要求。

两批收货地址均为河北光华荣昌汽车部件有限公司。

2、甲方收货后 7 日内进行验收，如有不合格产品，甲方及时向乙方反馈。

第六条 违约责任：

1、乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方承担总价款千分之一的违约金。

2、产品不符合约定的，乙方应承担给甲方造成的全部损失。



第七条 免责事宜: 因不可抗力不能履行合同时, 应当及时通知对方, 并在合理期限内提供有关机构出具的证明, 可以协商全部或部分免除该方当事人的责任。

第八条 争议解决: 凡是因本合同所发生的争执, 双方应协商解决, 如协商不能解决时, 可将该争议提交甲方住所地人民法院解决。

第九条 执行期间, 合同因故不能履行或需要修改, 必须经双方同意并确认后, 签订补充协议。

第十条 本合同一式两份, 甲乙双方各执一份, 具有同等法律效力。



甲方(盖章): 北京光华荣昌汽车部件有限公司

电 话:

法定代表人:

委托代理人: 曹良良

日 期: 2019 年 11 月 13 日



乙方(盖章): 苏州苏宁科技股份有限公司

地 址:

电 话:

开 户 行:

开户行账号:

法定代表人:

委托代理人: 史海艳

日 期: 2019 年 11 月 27 日

本合同签订地点: 北京市昌平区



| | | | | |
|------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 实施日期 | 2019年11月13日 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 (2018版) | 记录名称: 合同评审表 (适用于生产材料设备采购类) | |
| 版本 | 2018v1 | | 编号HT201911130002 | |

合同评审表

合同编号:

| | | | | | |
|---------------------|------|---|--|-----|-------------|
| 合同名称 | | 合同GHRCHT-20190090 明阳科技 | | 经办人 | 付田田 |
| 客户信息 | 客户名称 | 明阳科技(苏州)股份有限公司 | | | |
| | 客户地址 | 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村东路281号 | | 邮编 | |
| | 联系人 | 江俞静 | | 手机 | 18013738522 |
| | 电话 | | | 传真 | |
| 合同主要内容 | 合同事项 | 采购P203项目前联动管钢衬1400件、后联动管钢衬1400件 | | | |
| | 合同金额 | 2246.44 | | | |
| | 付款方式 | 电汇 | | | |
| | 备注 | 由于钢衬还未定点, 为了满足河北光华荣昌生产需要, 先行采购一批样品临时用于河北生产。厂家明阳科技前期提供过样品, 厂家现有的产品符合技术要求, 因此从明阳科技临采一批产品, 采购合同已拟定好, 请领导审批, 予以合同章使用。 | | | |
| Begin: 新建申请 | | | | | |
| 2019/11/13 14:18:01 | | | | | |
| 部门主管领导: 同意 | | | | | |
| 2019/11/13 14:20:03 | | | | | |
| 部门总监: 同意 | | | | | |
| 2019/11/13 14:57:25 | | | | | |
| 法务部: 同意 | | | | | |
| 2019/11/13 14:59:39 | | | | | |
| 加签: 加签付田田 | | | | | |
| 2019/11/18 19:28:56 | | | | | |
| 加签: 加签同意 | | | | | |
| 2019/11/19 10:22:21 | | | | | |
| 加签: 加签冯永江 | | | | | |
| 2019/11/20 20:12:32 | | | | | |
| 加签: 加签同意 | | | | | |
| 2019/11/21 16:28:34 | | | | | |
| 加签: 加签同意 | | | | | |
| 2019/11/21 16:28:45 | | | | | |
| 加签: 加签同意 | | | | | |
| 2019/11/21 16:29:10 | | | | | |
| 财务成本经理: 同意 | | | | | |
| 2019/11/22 9:29:38 | | | | | |
| 财务部: 同意 | | | | | |
| 2019/11/22 15:19:03 | | | | | |
| 技术部: 同意 | | | | | |
| 2019/11/22 15:21:42 | | | | | |
| 质量部: 同意 | | | | | |
| 2019/11/25 16:03:51 | | | | | |
| 副总裁: 同意 | | | | | |
| 2019/11/25 20:52:48 | | | | | |
| 加签: 加签刘东明 | | | | | |
| 2019/12/2 11:44:50 | | | | | |
| 加签: 加签同意 | | | | | |
| 2019/12/2 11:53:56 | | | | | |
| 盖用印章名称 | | <input type="checkbox"/> 北京光华荣昌合同章 | | | |

明阳科技（苏州）股份有限公司

TO: 北京光华荣昌汽车部件有限公司
 联系电话:
 传 真:
 联 系 人: 付田田
 地 址: 北京昌平区流村镇工业园区

报价方: 明阳科技（苏州）股份有限公司
 联系电话: 18013738522
 传 真: 0512-63378936
 联 系 人: 史海艳
 地 址 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村东路281号
 日 期 2019.11.12

报 价 单

| 序号 | 产品名称 | 图号或零件号 | 材料 | 单位 | 未税单价 (元) | 模具费 |
|----|------|---------------|---------|----|----------|-----|
| 1 | 衬套B | 6801252RKU00A | MYB-201 | 件 | 0.85 | 0 |
| 2 | 衬套C | 6801253RKU00A | MYB-201 | 件 | 0.57 | 0 |

- 备注: 1币种: 人民币元。
 2 以上价格含到客户所在地的运费、包装费, 不含13%增值税。
 3 开发周期: 自启动之日起15天之内。
 4 付款要求: 款到发货
 5 按需方提供的图纸加工。
 6 报价说明:

客户确认:

付田田

2019.11.13





工作联系函

(内部)

编号:

申请

通知

通报

报告




主题: P203 项目座椅样件订单

前期采购部:

P203 项目座椅调高不同步质量问题, 设计部门方案验证已完成, 由于 P203 项目座框转株洲生产, 现钢衬还未定点, 为满足河北荣昌生产, 请先采购一批样件临时用于河北生产, 具体如下:

| 座椅零件号 | 座椅名称 | 数量/件 | 备注 |
|------------|--------|------|----|
| SCS0010936 | 后联动管钢衬 | 1400 | |
| SCS0010937 | 前联动管钢衬 | 1400 | |

以上请 11 月 15 日前到货, 地址 河北光华荣昌, 谢谢!

| | | | |
|---|---|-----|-------------|
| 拟文:  | 审核: | 日期: | 发起部门: 项目管理部 |
| 发起部门意见: |  | | 批准日期: |
| 接收部门意见: |  | | 接收日期: |
| | | | 接收日期: |
| 总经理的意见: | | | 批准日期: |