

工程预算表

工程名称：北京光华荣昌（西办公楼信息室零星修缮项目）

序号	项目 名称	单位	工程量	单价	合计	备注
一	拆除 部分					
1	拆除室内不锈钢玻璃隔断墙和清运垃圾至院内垃圾场	m ²	9.8	38.00	372.3582	机械、人工费
2	拆除进户玻璃门及搬运至院内垃圾场	樘	1.0	45.00	45	机械、人工费
3	小计				417.3582	
二	装修及安装 部分					
1	信息室北墙内侧零星封石膏板	m ²	5.3	115.00	608.8284	主、辅料人工
2	新封信息室北墙石膏板上刮石膏及耐水腻子（一底两面）	m ²	5.3	38.00	201.1781	主、辅料人工
3	新封信息室北墙石膏板上刷立邦漆（一底两面）	m ²	5.3	18.00	95.29488	主、辅料人工
4	信息室北段东、西墙墙面找补腻子、打磨 刷立邦漆（一底两面）	m ²	42.6	26.00	1107.943	主、辅料人工
5	信息室南边窗帘盒顶面漏水，龙骨加固修补石膏板	m ²	2.0	75.00	151.3875	主、辅料人工
6	信息室南边窗帘盒顶面漏水，顶面找补腻子、打磨 刷立邦漆（一底两面）	m ²	2.0	26.00	52.481	主、辅料人工
1	新装丙级防盗门（600mm厚）	樘	1.0	1800.00	1800	主、辅料人工
2	新装人脸识别、指纹门禁	套	1.0	5200.00	5200	主、辅料人工
3	人脸识别、指纹门禁 弱电布管穿线（串接厂内局域网）	点	1.0	260.00	260	主、辅料人工
9	小计				9477.113	
四	其它					
1	施工材料搬运（一层）	m ²	29.3	3.00	87.8598	
2	文明施工 现场循环打扫	m ²	29.3	5.00	146.433	
3	小计				234.2928	
五	直接费				10128.76	
六	税金3%及企业经费（6%）				607.7258	
七	含税总合计				10736.49	

注：以上根据市场行情报价，结合施工实际现场，如有增减项目另计。

苏 广 明 班 组

2020 年 6 月 17 日