


询价函

询价单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司 报价单位：深圳市好品质模型技术有限公司

询价部门：采购部           报价部门： 销售部    

询  价  人：刘文政       报  价  人： 黄荣生

联系方式：18610116470 联系方式：18938635262

询价方开户行信息：
账        号：0200011619200038050
开   户 行：工行北京南口支行
税        号：91110114801184540U
开票地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室
税票电话：010-89774975

报价方开户行信息：
账        号：
开   户 行：
税        号：
开票地址：
税票电话：

次项 零件号 中文名称 图片 单位 数量 材质 含税单价 合计金额 税率 交付周期

1· SQX3000-
6806710

底座 件 2 尼龙加纤 ￥500.00 ￥1,000.00 13.00% 5天

2· SQX3000-
6806720

旋转块 件 2 尼龙加纤 ￥250.00 ￥500.00 13.00% 5天

1500



深圳市速杰精密模型有限公司

地址:深圳市宝安区松岗街道松裕路20号永建鸿高新科技园4楼

TEL：0755-29457657    FAX：0755-29457540   手机:18603002283

报  价  单
客户名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 客户编号：

联 系 人: 刘文政 订单编号：

电    话: 18610116470 报价日期： 2020/09/03

传    真:

NO 手板名称 材料

数量 单价 合计金额

备注

(set) （RMB） （RMB）

1 底座 PA6+GF30 2 400 800

CNC
3天寄出

2 旋转块 PA6+GF30 2 200 400

总计金额: 1200.00 

大写: 壹仟贰佰元整

备注：1、本报价单的交期时间是我司工作日的天数，不包含周日和国家统一节假日，客户当天上午下单算一天交期，下午下单则

        从第二天开始算交期；交货时间以最后一天的24小时内为产品发货时间，而不是客户收货时间。

      2、本报价单一经双方签字盖章，即等同于销售合同并开始生效。 如中途停止生产，按原订单金额计算。

      3、保密责任：我司对客户所提供的资料负有绝对保密的义务。

      4、产品交货后3天内收货方不提异议视为合格。

      5、付款：预付款50%，收到手板模型后对手板进行验收，手板合格后，我方提供13%增值税发票，一周内付尾款 ；

      6、如有争议将按国家合同法，申请仲裁。

客户回签： 报价人： 涂丽群

回签日期： 确认日期： 2020/09/03

盖 章 处： 盖 章 处：
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合同管理申请流程

基本信息

申请人： 刘文政 岗位：

日期： 2020/09/14 16:35:11 申请人部门： 前期采购部

邮箱： liuwenzheng@bjghrc.com 联系电话：

标题： 前期采购部-座椅采购工程师-X3000快速件-合同评审-X3000快速件--生产材料设备采购类-安路普分公司
合同章

工作联系函： 联系函申请类型：

联系函主题： 联系函内容说明：

合同名称： X3000快速件- 合同编号：

经办人： 刘文政 合同类型： 生产材料设备采购类

产品类型：

客户信息

客户信息： 深圳市好品质模型技术有限公司 邮编：

联系人： 黄生 手机： 13144994931

电话： 传真：

客户地址： 深圳市宝安区沙井街道黄埔路126号二
楼

合同内容信息

合同事项： X3000快速件- 合同金额： 880.0000

大写金额： 捌佰捌拾圆整 付款方式： 电汇

备注： 付款方式：电汇，不同意扣点

印章信息

盖章公司： 安路普管理章 印章类别： 安路普分公司合同章

印章份数： 2 盖章枚数： 2

备注：

审批记录

序号 审批人 步骤 审批意见 审批结果 审批时间

1 刘文政 Begin 新建申请 2020/09/14 16:37:39

2 曹良良 部门主管领导 同意 2020/09/14 16:40:24

3 苏东 加签 前加签辛洪
旺 2020/09/15 14:36:31

4 辛洪旺 加签 计入T5/T7项目样件费
用。 前加签同意 2020/09/15 16:55:24

5 苏东 部门总监

X3000是座椅项目和T5
-T7是后视镜优化项目
有直接关系吗？X3000
的费用都计入这个项
目，这个项目费用超支
了怎么办？ 财务这样
记账不就乱套了吗？

退回 2020/09/15 18:31:31

6 刘文政 Begin T5-T7有座椅预算 同意 2020/09/16 09:37:12

7 曹良良 部门主管领导 同意 2020/09/16 09:49:30

8 苏东 部门总监

经过咨询财务这种按照
原则是不符合的，日后
统计项目费用都是不准
的，建议增加这项目费
用或者走预算外支出

同意 2020/09/16 11:11:30

9 李星 法务部 同意 2020/09/17 09:00:43

10 王光群 财务成本经理 同意 2020/09/22 15:07:33

11 杨光环 财务部 同意 2020/09/24 10:45:06

12 冯永江 技术部 同意 2020/09/24 17:32:51

13 何煜文 质量部 同意 2020/09/25 08:10:31

14 冯永江 副总裁 同意 2020/09/25 13:35:34

15 韩亚杰 印章管理人 同意 2020/09/25 14:12:06
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