

委托制造合同

合同编号：CG-20210730-02ZC

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称甲方）

乙方：江阴长青工艺品有限公司（以下简称乙方）

甲方委托乙方加工制造统帅项目的卡板和托架（见如下清单），由甲方提供制作要求给乙方，乙方按照甲方要求负责设计加工制造卡板和托架。甲、乙双方在互利互惠、平等协商的基础上，就卡板和托架委托制造的相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

一、清单

序号	QAD号	产品名称	规格	数量	价格(元)	金额
1	SLT0010349	驾驶员靠背（卡板）	480*591*254	1	3000	3000
2	SLT0010350	驾驶员座垫（卡板）	533*494*148	1	3000	3000
3	SLT0010358	副驾靠背（卡板及托架）	461*808*247	1	5000	5000
4	SLT0010371	中间座靠背（卡板及托架）	352*485*197	1	4000	4000
5	SLT0010396	副驾双人座垫（卡板及托架）	905*502*200	1	7500	7500
合计：				5		22500
金额大写（含13%增值税专用发票）：				贰万贰仟伍佰元整		

上述费用包含卡板和托架的制造、运输费用、包装、税费、装卸、安装、维修保养、材料等全部费用。

二、付款方式：

1、合同签章生效一周内甲方以承兑付款方式支付50%预付款给乙方，计：人民币11250元。

2.卡板和托架经甲方工艺部门验证合格后，乙方开具合同总金额的增值税专用发票，甲方以承兑付款方式支付50%验收款给乙方，计：人民币11250元。

三、卡板和托架的基本要求：

1、保证卡板和托架的使用寿命三年。

2、在卡板和托架的使用寿命内有质量问题，由乙方免费负责维修，若卡板和托架维修后仍无法使用，甲方可视情况要求乙方重新开发卡板和托架或移送第三方开发卡板和托架。

甲方要求乙方重新开发卡板和托架的，重新开发费用由乙方负责，完成时间双方协商另行签约确定，但不能超过本合同卡板和托架的制造周期。甲方决定移送第三方开发卡板和托架的，乙方应当退还甲方已支付的费用并承担移送卡板和托架的费用以及乙方因移送卡板和托架导致交期延误造成的损失等费用。以上情形给甲方造成损失的。乙方应承担全部赔偿责任。

3、如乙方使用卡板和托架生产产品，在生产过程中卡板和托架的修理和维护均由乙方负责。

四、卡板和托架的制作及周期：

1. 按乙方的技术要求设计并制造。
2. 由于卡板和托架的设计及制造误差造成的修改由乙方免费完成，因乙方制造的卡板和托架的问题影响甲方生产，甲方有权要求乙方给与经济赔偿。若甲方要求设计更改，则由甲方承担费用，但设计更改须由甲方项目经理确认及工程部部长批准。
3. 乙方按照甲方要求在卡板和托架上刻产品零部件内、外标识，此项工作为卡板和托架制造的一部分。标识具体内容、格式和要求由甲方提供。
4. 产品验收合格后，由甲方出具产品合格证明，并双方存档。乙方据此向甲方申请支付第二笔款项。
5. 本合同的制作周期为 14 天，乙方应于 2021 年 8 月 15 日前制造完毕并按甲方要求交付。如乙方不能按时交付，每逾期一日应向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。并应赔偿给甲方造成的直接和间接损失。逾期超过 30 天的。乙方除应承担上述责任后，甲方有权解除合同并要求退回全部已支付费用。

六、技术要求

1. 合同履行过程中，甲方如需修改文件，应及时通知乙方。由此产生的费用问题双方协商解决。由此影响原定交货期的，经乙方提出，双方可重新确定交货期。
2. 合同履行过程中，乙方如需对结构、工艺、制造技术进行调整和改动，应事先通知甲方，甲方认可后方能进行，否则由此引起的损失由乙方承担。
3. 卡板和托架在正常生产寿命期内，乙方负责免费维修（即保修，包含所有料、工、费）。
4. 乙方须提供该卡板和托架的结构装配图（包括 2D、3D 模具图档）、1:1 打印的 2D 装配图各一份给甲方。
5. 乙方承诺使用所承制的卡板和托架生产出的产品的产能能够达到甲方的交货要求：
日产能： 件，月产能： 件。

七、产权及保密约定

- 1、甲方对该卡板和托架及附属工具享有所有权，乙方对卡板和托架有保管维修及保养义务；
- 2、甲方对与本合同约定的卡板和托架的有关信息、图纸及技术资料享有所有权，乙方应负有保密责任，乙方或乙方工作人员未经得甲方书面同意不得泄漏给任何第三方，或利用此卡板和托架生产供应产品给其它厂商；
- 3、未经甲方书面同意乙方不得重制与本合同相同的卡板和托架。

九、 违约及索赔

1、由于乙方原因不能按期交货的，每延期一天，乙方应承担违约金 1000 元或合同总金额的千分之五。以二者最高者为准（如因甲方因素造成延期除外）。乙方支付违约金后，并不能免除继续履约的责任。

2、甲方应按时足额支付本合同款项。甲方无故逾期支付的，每逾期一日应向乙方支付逾期金额万分之五的违约金。最高不超过合同总金额的 30%。



3、如单方提出终止合同，须经对方盖章认可，提出方须向对方支付因终止合同所引起的所有经济损失作为补偿。

4、若乙方违反本合同关于产权及保密的约定，乙方赔偿此合同卡板和托架的金额（整套模具总金额）三倍给甲方，并赔偿由此给甲方造成的直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

5、不可抗拒的自然因素导致违约，双方应及时通报，协商解决。

十、 其它

1、本合同经双方代表签字并盖章后，即告生效。

2、本合同一式贰份，双方各执壹份。

3、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。并签订补充协议。

4、本合同如有争议，任何一方可依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。

以下为签署页，无正文。

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司
法人代表：赵月强

签约代表：张黎明

签订时间：



乙方：江阴长青工艺品有限公司
法人代表：

签约代表：

签订时间：



合同审批单

部门：	采购部	时间：	2021.7.30		
承办人：	吕家兴	联系人：	吴英各	手机：	18610116052
合同内容 概述	项目令号：		合同编号：CG-20210730-022C		
	合同描述：统帅项目卡板和托架采购合同		签约单位：江阴长青工艺品有限公司		
	<p>合同内容：统帅项目五种座椅/靠背产品的卡板及托架的采购。</p> <p>合同金额：¥22500.00；大写金额（含13%增值税专用发票）：贰万贰仟伍佰元整</p> <p>付款方式：</p> <p>1、合同签章生效一周内甲方以承兑付款方式支付50%预付款给乙方，计：人民币11250元；</p> <p>2、卡板和托架经甲方工艺部门验证合格后，乙方开具合同总金额的增值税专用发票，甲方以承兑付款方式支付50%验收款给乙方，计：人民币11250元。</p>				
部门意见	吴英各 2021.8.5				
法务部意见					
事业部 运营总监					
采购总监	张黎明 2021/8/8				
财务部	杨金 10/8-21				
批准领导意见					
总经理	刘永刚				

工 作 函

光华荣昌采购管理[2019]HS-201900 号

地址(Add)：北京市昌平区流村镇工业园区
电话(Tel)：010-89774863
网址H- ttp://www.bjghrc.com

邮编(Zip)：102204
传真(Fax)：010-89774860

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

统帅托架卡板价格申请

领导：

您好！

接研发部通知，统帅托架卡板价格如下：（元）

序号	QAD号	产品名称	规格	单位	数量	长青		备注
						报价	优惠价	
1	SLT0010349	驾驶员靠背（卡板）	480*591*254	个	1	3000		
2	SLT0010350	驾驶员座垫（卡板）	533*494*148	个	1	3000		
3	SLT0010358	副驾靠背（卡板及托架）	461*808*247	个	1	5500		
4	SLT0010371	中间座靠背（卡板及托架）	352*485*197	个	1	4500		
5	SLT0010396	副驾双人坐垫（卡板及托架）	905*502*200	个	1	7500		
		合计金额（元）				23500	22500	
		付款方式				预付 50%，验收合格后支付 50%		
		周期				14 天		

1. 模具长青制作，现增加卡板和托架，优惠价格如上，请领导审批。
2. 以上价格含税，包含物料费用。

张曙光 2021.7.29

拟文：刘文政

审核：

张曙光

日期：2021.7.29

领导，请批示：

张曙光 2021.7.29

张曙光 2021.7.29



江阴长青工艺品有限公司

JIANG YIN CHANGQING CRAFTS Co., Ltd.

统帅项目模具卡板托架报价单

¥单位：元

编制日期：2021-07-21

客户名称：北京光华荣昌

序号	产品名称	产品件号	产品图片	产品尺寸	模具单价	检具单价	托架单价	小计	模具结构	备注
1	驾驶员靠背	SLT0010349		480*591*254	¥0.00	¥3,000.00	¥0.00	¥3,000.00		
2	驾驶员座垫	SLT0010350		533*494*148	¥0.00	¥3,000.00	¥0.00	¥3,000.00		
3	副驾靠背	SLT0010358		461*808*247	¥0.00	¥3,000.00	¥2,500.00	¥5,500.00		
4	中间座靠背	SLT0010371		352*485*197	¥0.00	¥2,500.00	¥2,000.00	¥4,500.00		
5	副驾双人座垫	SLT0010396		905*502*200	¥0.00	¥4,000.00	¥3,500.00	¥7,500.00		
合 计：					¥0.00	¥15,500.00	¥8,000.00	¥23,500.00		
附加说明：1、该报价含税，含运输费；										
2、制作周期：14天										



审批：徐利锋

供应商名称：江阴长青工艺品有限公司
 联系人：徐利锋
 联系电话：13801527216 0510-86501217
 传 真：0510-86519245

编制：王英



工作联系函

(内部)

编号:

申请

通知

通报

报告

主题: 统帅项目检具开发费用申请

尊敬的各位领导:

你们好! 7月17日重汽到黄骅荣昌检具及过程审核, 提出统帅项目除座椅总成检具外, 还需开发骨架总成检具和发泡检具及托盘, 8月底批量生产之前还有一次项目过程审核, 如没有检具客户无法签字, 为满足重汽要求, 还需开发检具清单如附件, 费用共6.7万, 望领导批准, 谢谢!

重汽 唐绍峰 7.17 审核要求
孙峰 7.23.

孙峰
2021.7.26.

拟文: 孙峰	审核: 曹全胜	日期: 2021.7.23	发起部门: 项目管理部
发起部门意见:	张晓峰 7.23		批准日期:
接收部门意见:			接收日期:
			接收日期:
总经理的意见:	曹全胜 2021.7.26		批准日期:

工装(设备、夹具、模具、检具、治具、包装容器)统帅项目开发申请单

项目名称 _____ 统帅 设备 治具 夹具 模具 检具 包装容器

序号	产品图号	产品名称	(设备、夹具、模具、检具)编号	(设备、夹具、模具、检具)名称	需求数量	内作	外协	预估单价(元)	费用支出单位		备注
									预算内	预算外	
1	SLT0010349 SLT0010473	驾驶员靠背泡沫总成 驾驶员靠背泡沫总成 (通风)	SLT0010349-MJ-01 SLT0010473-MJ-01	发泡模具	1		√	/	√		互换镶件实现
			SLT0010349-JJ	卡板	1		√	/	√		
			SLT0010349-TJ	托架	1		√	/	√		
2	SLT0010350 SLT0010474	驾驶员座垫泡沫总成 驾驶员座垫泡沫总成(通 风)	SLT0010350-MJ-01 SLT0010474-MJ-01	发泡模具	1		√	/	√		互换镶件实现
			SLT0010350-JJ	卡板	1		√	/	√		
			SLT0010350-TJ	托架	1		√	/	√		
3	SLT0010358	副驾靠背泡沫总成	SLT0010358-MJ-01	发泡模具	1		√	/	√		
			SLT0010358-JJ	卡板	1		√	/	√		
			SLT0010358-TJ	托架	1		√	/	√		
4	SLT0010371	中间座靠背泡沫总成	SLT0010371-MJ-01	发泡模具	1		√	/	√		
			SLT0010371-JJ	卡板	1		√	/	√		
			SLT0010371-TJ	托架	1		√	/	√		

5	SLT0010396	副驾座垫泡沫总成	SLT0010396-MJ-01	发泡模具	1		√		√		
			SLT0010396-JJ	卡板	1		√		√		
			SLT0010396-TJ	托架	1		√		√		

6	SLT0010348	驾驶员头枕骨架泡沫总成	SLT0010348-MJ-01	发泡模具	1		√		√		一模两腔
			SLT0010348-JJ	卡板	1		√		√		

<p>备 注</p> <p>此模具在河北黄骅进行生产，请按各自模架配备安装尺寸！</p>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表单编号：GR-61-07-01

批准：

张辉
2021.5.20

审核：

张辉
2021.5.20

申请部门：

申请人：

李伟国



固定资产采购申请单

编号:

申请单位:

北京研发部门 生效日期:

2021.7.21

第一页

申请部门:	造型部	预算项目名称:	统帅
申请部门:	河北光华荣昌	预算使用部门:	河北光华荣昌

预算编号:	预算内: <input checked="" type="checkbox"/> 预算外: <input type="checkbox"/>
-------	--

序号	固定资产名称	描述	单价	数量	单位	分类	预计金额 (元)	预计效益 实现期
1	驾驶员靠背泡沫总成卡板	检验泡沫尺寸	3000	1	套	其他设备	3,000.00	
2	驾驶员座垫泡沫总成卡板	检验泡沫尺寸	3000	1	套	其他设备	3,000.00	
3	副驾驶员靠背泡沫总成(卡板及托架)	检验泡沫尺寸	5500	1	套	其他设备	5,500.00	
4	中间座靠背泡沫总成(卡板及托架)	检验泡沫尺寸	4500	1	套	其他设备	4,500.00	
5	副驾驶员座垫泡沫总成(卡板及托架)	检验泡沫尺寸	7500	1	套	其他设备	7,500.00	
6								
7								
8								
9								
10								
总金额:								23,500.00

大写金额: 贰万叁仟伍佰圆整

部门经办人: 王冠宇

主管部门意见	2021.8.2	财务审核	2021.8.10	财务总监	2021.8.10
采购部门意见	2021.8.10	集团总裁/副总裁批准			