

零部件采购价格协议

协议编号: HBZYXY-2021-096-04

甲方: 河北光华莱昌汽车部件有限公司

乙方: 文安县万达汽车配件制造有限公司

甲乙双方在保持互惠互利的基础上, 为保持长久的合作关系, 双方携手共同占领大市场, 特签订价格协议如下:

一、乙方供货价格 (以未税价格为基准)

序号	QAD编码	零部件名称 (QAD)	图号或规格	单位	未税产品价格 (不含增值税)		模检具总价	未税模检具摊销费		备注
					2021年	2021年		摊销费	摊销方式	
1	SHI0013392	升降调节左侧组件		件	9.0200	9.0800	6000.0000	0.0600	按照10万件摊销或者三年, 已先到者为准	焊接费未税0.34元/件
2	SHI0013393	升降调节右侧组件		件	11.0400	11.0795	7900.0000	0.0395	按照10万件摊销或者三年, 已先到者为准	焊接费未税0.34元/件
3	SHI0013420	升降调节右后侧组件		件	11.0400	11.0795		0.0395		焊接费未税0.34元/件
4					10.74034					
5										
6										
7										
8										
9										
10										

一、 发票开具: 乙方必须开具国家规定税率的增值税专用发票, 税率13%专票, 开具发票时必须注明QAD编码且与入库/使用量中的QAD编码保持一致。

三、 价格执行期从 2021 年 9 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日 (遇市场价格变动经双方协商同意后可调整)。

四、 此协议一式二份, 经双方代表签字后即生效, 同时具有法律效力。复印件、传真件具备同等法律效力。双方合作中出现质量、技术、物流等问题按相应合同 (协议) 办理。

五、 供应商接到此通知后两日内确认回传, 否则视为默认。

甲方 (签字盖章):

乙方 (签字盖章):

签订日期:

签订日期:



第三次变更

产品增加取道焊缝, 由文安万达焊接



创建全能王扫描

零部件采购价格协议

协议编号: MZYXY 2021-096-04

本协议由甲方（采购方）与乙方（供货方）共同签署，旨在明确双方在采购过程中的权利义务关系，并约定价格调整机制。本协议自签署之日起生效，有效期为一年。如有变更，双方应协商一致后重新签署。

序号	零件名称 (SKU)	规格/型号	单位	采购价格		品牌/规格	交货方式	采购价格		备注
				2021年	2022年			2021年	2022年	
1	发动机总成	1.8L	台	9,820.00	6,000.00	原厂	按合同约定或乙方已批价格为准	9,650.00	11,000.00	详见合同附件
2	变速箱总成	5速手动	台	11,950.00	7,800.00	原厂	按合同约定或乙方已批价格为准	11,000.00	11,000.00	详见合同附件
3	水泵总成	1.8L	件	11,000.00	0.00	原厂	按合同约定或乙方已批价格为准	11,000.00	11,000.00	详见合同附件
4	机油滤清器	1.8L	个	11,000.00	0.00	原厂	按合同约定或乙方已批价格为准	11,000.00	11,000.00	详见合同附件
5	空气滤清器	1.8L	个	11,000.00	0.00	原厂	按合同约定或乙方已批价格为准	11,000.00	11,000.00	详见合同附件
6	空调滤芯	1.8L	个	11,000.00	0.00	原厂	按合同约定或乙方已批价格为准	11,000.00	11,000.00	详见合同附件
7	刹车片	前/后	片	11,000.00	0.00	原厂	按合同约定或乙方已批价格为准	11,000.00	11,000.00	详见合同附件
8	刹车盘	前/后	盘	11,000.00	0.00	原厂	按合同约定或乙方已批价格为准	11,000.00	11,000.00	详见合同附件
9	火花塞	1.8L	个	11,000.00	0.00	原厂	按合同约定或乙方已批价格为准	11,000.00	11,000.00	详见合同附件
10	防冻液	1.8L	升	11,000.00	0.00	原厂	按合同约定或乙方已批价格为准	11,000.00	11,000.00	详见合同附件



扫描全能王 创建

工作联系函

012021092930007



吴英各	2021/09/29 20:01:09	吴英各	前期采购部
www.ggc@bjgk.com	联系人部门:	吴英各	前期采购部
关于LS000项目开屏数据组件设置申请	联系电话:	前期采购部	
CZLXH-20210929-046	申请人:	申请	
安路普数字科技公司	部门:	申请	
采购工程师	申请类型:	申请	
1.2021年9月24日,接到技术部通知,13号台所用开屏数据组件(SH-T0013392/SH-T0013393/SH-T0013394/SH-T0013395)原由我司自行对接,但在总店开屏建设过程中发生变更,因此改由分总店建设,23号开屏数据组件,由文安方负责提供,故申请由其进行供货,即行品已暂过合格,3次发方及接收方未抽检47件(厂家反馈工300元/天,出1000件天,检测数为0.3元,加0.1倍单价,共110.4元),经协商,按照0.34元/件执行,4其中SH-T0013393与SH-T0013420状态一致,其中仅有一个开屏数据固定安全区分左右面,故组件分成两个状态,组件价格一致,其中仅有一个	审批人:	苏东叶峰,张晓峰	

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2021/09/29 15:30:18
2	苏东	审批一		同意	2021/09/29 19:08:21
3	叶峰	加签	请苏东社友,单件得缝长度	前加签吴英各	2021/09/30 09:01:40
4	吴英各	加签	每道焊缝长度为1cm,每件产品两道焊缝	前加签同意	2021/10/08 08:44:41
5	叶峰	审批二	应增加高0.14-0.20元/件,需与供货商的报价	同意	2021/10/11 10:51:36
6	张晓峰	审批三		同意	2021/10/11 11:25:40



扫描全能王 创建



工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2021/9/24	车型代号	1.0平台升级		变更申请输入文件	
客户名称	---	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0006907	
总成名称	内框焊装总成/D03内框焊装总成/X5000副驾内框焊装总成			总成件号	SHT001204S/SHT001232S/SHT0013751	
零/部件名称	升降调节左侧组件/升降调节右前侧组件/升降调节右后侧组件			零/部件件号:	SHT0013392/SHT0013393/SHT0013420	
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCC 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> EEP 阶段 <input type="checkbox"/> EOP 阶段	变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 外购件			
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 器具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 工装/检测方案 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 其他:	是否需要提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他:		
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 变更需求 <input type="checkbox"/> 变更需求 <input type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:					
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1 <input type="checkbox"/> 级别2 <input checked="" type="checkbox"/> 级别3 <input type="checkbox"/> 级别4	变更申请后:	对产品成本、质量、质量成本等影响均重 对客户元重影响特	1. 文件、工装、工作标准等需同步更改 2. 内部流程需同步更改 变更影响客户、产品成本或质量影响特		
变更内容:	<p>变更申请后: 原焊装总成中WA15/WA18/WA19/WA21/WA23/WA26/WA27/WA30由总成变更为总成中WA15/WA18/WA19/WA21/WA23/WA26/WA27/WA30由总成</p>					
变更申请者						
是否影响其他项目? (下列填写项目名称)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<p>W4中卡/D03/X5000/奔驰三汽TX系列ZY2009项目机械减震/奔驰三汽TX系列ZY2009项目气泵减震</p>				
是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
是否影响物流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
验证/试验方式	<input type="checkbox"/> 零件验证 <input type="checkbox"/> 小试试验 <input type="checkbox"/> 所模拟 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 客户试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/装车/装车 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()					
产品单件成本增加测算	批准后进行更改所需时间		20个工作日		测算部门:	采购/前期采购部
护面变化成本增加测算					测算部门:	造型部
焊胎、工装、包装运输等更改费用					测算部门:	工艺部



