

# 零部件采购价格协议

协议编号: GHRJGXY-HB-20231220-1-吉林德邦

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙方: 吉林省德邦汽车电子有限公司

甲乙双方在保持互惠互利的基础上, 为保持长久的合作关系, 双方携手共同占领大市场, 特签定价格协议如下:

一、乙方供货价格 (以未税价格为准)

单位: 元 (RMB)

序号	QAD编码	零部件名称 (QAD)	图号或规格	单位	未税产品价格 (不含模摊费)		未税模检具摊销费			未税产品价格 (含模摊费)	增值税额	含税产品价格 (含模摊费)	备注
					2022年	2023年	模检具总价	摊销费	摊销方式				
1	BEC0010141	ECU及通风加热线束总成	BEC0010141	件	134.2500	130.2225	/	/	/	130.2225	16.9275	147.15	90天承兑汇票, 入库结算
2	BEC0010136	坐垫加热垫总成	BEC0010136	件	24.2500	23.5225	/	/	/	23.5225	3.0575	26.58	
3	SHT0010954	驾驶员通风开关	SHT0010954	件	15.7800	15.3066	/	/	/	15.3066	1.9934	17.30	
4	BEC0010135	靠背加热垫总成	BEC0010135	件	21.2500	20.6125	/	/	/	20.6125	2.6775	23.29	
5	BEC0010142	加热开关总成	BEC0010142	件	15.7800	15.3066	/	/	/	15.3066	1.9934	17.30	
6	BEC0010191	ECU及通风线束总成	BEC0010191	件	111.4300	108.0871	/	/	/	108.0871	14.0529	122.14	
7	SLT0002441	靠背通风袋体	SLT0002441	件	15.5200	15.0544	/	/	/	15.0544	1.9556	17.01	
8	SLT0002421	靠背通风袋体	SLT0002421	件	19.2545	18.6769	/	/	/	18.6769	2.4231	21.10	
9	SLT0002426	坐垫通风袋体	SLT0002426	件	15.5200	15.0544	/	/	/	15.0544	1.9556	17.01	
10	BEC0000067	ECU及通风线束总成	BEC0000067	件	88.2700	85.6219	/	/	/	85.6219	11.1281	96.75	
11	BEC0000068	风扇延长线	BEC0000068	件	8.7300	8.4681	/	/	/	8.4681	1.1019	9.57	
12	BEC0000066	驾驶员通风开关	BEC0000066	件	14.3560	13.9253	/	/	/	13.9253	1.8147	15.74	
13	SHT0010956	转接风道	SHT0010956	件	6.6445	6.4452	/	/	/	6.4452	0.8348	7.28	
14	SHT0010958	风扇	SHT0010958	件	60.5765	58.7592	/	/	/	58.7592	7.6408	66.40	
15	SHT0010959	减震钉	SHT0010959	件	0.4365	0.4234	/	/	/	0.4234	0.0566	0.48	
16	SLT0000882	M3座椅安全带报警器	SLT0000882	件	14.8000	14.3560	/	/	/	14.3560	1.8640	16.22	
17	SLT0010514	坐垫通风袋	SLT0010514	件	16.3500	15.8595	9000.00	0.18	50000件	16.0395	2.0805	18.12	
18	SLT0010515	驾驶员通风加热开关	SLT0010515	件	19.4600	18.8762	/	/	/	18.8762	2.4538	21.33	
19	SLT0010516	ECU及通风线束总成	SLT0010516	件	115.7200	112.2484	/	/	/	112.2484	14.5916	126.84	
20	SLT0010517	靠背加热垫	SLT0010517	件	21.5000	20.8550	/	/	/	20.8550	2.7150	23.57	
21	SLT0010518	坐垫加热垫	SLT0010518	件	24.1000	23.3770	/	/	/	23.3770	3.0430	26.42	

二、发票开具: 乙方必须开具国家规定税率的增值税专用发票, 税率13%专票, 开具发票时必须注明QAD编码且与入库/使用量中的QAD编码保持一致。

三、价格执行期从2023年01月01日起至2023年12月31日(遇市场价格变动经双方协商同意后可调整)。

四、产品的数量依据甲方具体采购产品时另行向乙方发出的采购订单。

五、运输费用及运输过程中的风险由乙方承担。

六、双方合作中出现质量、技术、物流等问题按相应合同(协议)办理。

七、此协议一式二份, 经双方代表签字后即生效, 同时具有法律效力。复印件、传真件具备同等法律效力。

八、供应商接到此通知后两日内确认回传, 否则视为默认。

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表签字:

年月



乙方: 吉林省德邦汽车电子有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表签字:

2023年12月



## 新品开发阶段—物料采购价格审批表（未税、元）

采购工厂：河北工厂

注明：

- 1、此价格审批仅适用于研发阶段，SOP后价格由工厂进行最终定价；
- 2、此价格审批同时适用于研发阶段结算使用（可做为样件价格协议签订依据）。

序号	图号/编码	物料/工装名称	单位	供应商报价		增值税率%	相同/类似物料价格	目标价格 (不含模摊)	报批价格		单件模摊	审批价格		供应商全称	备注
				基础价格	含模摊价格				主要原材料名称 规格/价格	产品单价		基础价格	含模摊价格		
1	SLT0010873	24V靠背加热垫	件	18.95	18.95	13%	20.8550	/	/	/	/	18.95	18.95	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
2	SLT0011429	12V靠背加热垫总成	件	18.95	18.95	13%	20.8550	/	/	/	/	18.95	18.95	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
3	SLT0010981	靠背通风总成	件	76.38	76.38	13%	76.2800	/	/	/	/	76.38	76.38	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改 离心风机+风袋
4	SLT0011430	12V离心风扇	件	60.58	60.58	13%	58.7592	/	/	/	/	60.58	60.58	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
5	SLT0011273	靠背通风袋体	件	15.80	15.80	13%	15.8595	/	/	/	/	15.80	15.80	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
6	SLT0010992	24V坐垫加热垫总成	件	24.96	24.96	13%	23.5200	/	/	/	/	24.96	24.96	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
7	SLT0011437	12V坐垫加热垫总成	件	24.96	24.96	13%	23.5200	/	/	/	/	24.96	24.96	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
8	SLT0010993	坐垫通风总成	件	76.38	76.38	13%	76.3800	/	/	/	/	76.38	76.38	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改 离心风机+风袋
9	SLT0010937	坐垫通风袋体	件	15.80	15.80	13%	15.8595	/	/	/	/	15.80	15.80	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
10	SLT0011307	通风加热集成线束总成	件	45.00	45.00	13%	45.0000	/	/	/	/	44.1000	44.1000	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
11	BEC0010214	24V通风加热集成控制器总成	件	60.00	60.00	13%	80.0000	/	/	/	/	58.8000	58.8000	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
12	BEC0010219	12V通风加热集成控制器总成	件	60.00	60.00	13%	80.0000	/	/	/	/	58.8000	58.8000	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
13	SLT0011325	单加热线束总成	件	35.00	35.00	13%	35.0000	/	/	/	/	34.3000	34.3000	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
14	BEC0010215	24V单加热控制器总成	件	50.00	50.00	13%	80.0000	/	/	/	/	49.0000	49.0000	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
15	BEC0010216	12V单加热控制器总成	件	50.00	50.00	13%	80.0000	/	/	/	/	49.0000	49.0000	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
16	SLT0011215	单通风线束总成	件	35.00	35.00	13%	35.0000	/	/	/	/	34.3000	34.3000	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
17	BEC0010217	24V单通风控制器总成	件	50.00	50.00	13%	80.0000	/	/	/	/	49.0000	49.0000	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
18	BEC0010218	12V单通风控制器总成	件	50.00	50.00	13%	80.0000	/	/	/	/	49.0000	49.0000	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
19	SLT0011301	24V坐垫通风轴流风扇总成	件	66.00	66.00	13%	58.0000	/	/	/	/	66.00	66.00	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
20	SLT0011448	12V座垫通风轴流风扇总成	件	66.00	66.00	13%	58.0000	/	/	/	/	66.00	66.00	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改

- 1、经与供应商沟通确认，序号10-18在现有报价基础上降幅2%；
- 2、付款方式及付款周期按照河北工厂现有模式支付；
- 3、现合作关系相对紧张，目前河北工厂应付欠款500万左右。

总经理	会签	采购负责人	采购工程师
日期：	日期：	日期：	日期：



## 工作联系函



Of202306270004

## 基本信息

申请人:	周建	岗位:	
日期:	2023/06/27 11:59:11	申请人部门:	前期采购科
邮箱:	zhoujian@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	M4座椅项目 通风加热价格审批		
编码:	GZLXH-20230627-039	申请人:	周建
组织架构:	工程研究院	部门:	前期采购科
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	1、经与供应商沟通确认, 序号10-18在现有报价基础上降幅2%; 2、付款方式及付款周期按照河北工厂现有模式支付; 3、现合作关系相对紧张, 目前河北工厂应付欠款500万左右。	审批人:	吴孝伟,葛雁宇,赵月强

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	周建	发起		新建申请	2023/06/27 12:01:18
2	吴孝伟	审批一		同意	2023/06/27 12:04:21
3	葛雁宇	审批二	参照以往定价 (系统价格)	同意	2023/06/28 15:59:54
4	赵月强	审批三		同意	2023/06/28 21:17:00

## 研发阶段一样件物料采购价格审批表

采购工厂：河北工厂





注明：

- 1、此价格审批仅适用于研发阶段，SOP后价格由工厂进行最终定价；
- 2、此价格审批同时适用于研发阶段结算使用（可作为样件价格协议签订依据）。

序号	图号/编码	物料/工装名称	单位	增值税率%	德邦电子	审批价格	供应商全称	备注
					未税价格	价格		
1	SLT0011861	24V通风加热集成控制器及线束总成	件	13%	102.90	102.90	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
2	SLT0011862	12V通风加热集成控制器及线束总成	件	13%	102.90	102.90	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
3	SLT0011863	24V单加热控制器及线束总成	件	13%	83.30	83.30	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
4	SLT0011864	12V单加热控制器及线束总成	件	13%	83.30	83.30	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
5	SLT0011865	24V单通风控制器及线束总成	件	13%	83.30	83.30	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
6	SLT0011866	12V单通风控制器及线束总成	件	13%	83.30	83.30	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
7	SLT0011528	减震座椅12V坐垫加热垫总成	件	13%	24.96	24.96	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改
8	SLT0011529	基础款24V坐垫加热垫总成	件	13%	24.96	24.96	吉林省德邦汽车电子有限公司	M4（欧马可）中改

说明：以上所有价格均为未税价格。

1	开发情况	设变后控制器和线束总成供货加扎带
2	产品价格	德邦电子已定价，设变后价格为控制器和线束的总价，扎带免费提供，SLT0011528和SLT0011529参照SLT0010992价格定价
3	模具价格	无
4	开发周期	产品首批供货周期：20天。
5	年降情况	由工厂根据实际使用情况再商谈。
6	结算方式	德邦电子为体系供应商，按河北账期结算。
7	备注	

总经理  日期：2023.8.29	副总经理  日期：2023.08.29	采购领导  日期：2023.8.29	采购工程师  日期：2023.8.29
--	--	---	--