









重汽3.0工装开发投入预估费用

序号	项目	数量	单价	总价格
1	底座模块工装托盘	14个	4625元	64750
2	整椅工装托盘定位销	78个	50元	3900
3	围板箱	120个	1000元	120000
4	成品工装车	120	2000元	240000
5	电检设备	1台	45000元	45000
总价				473650元

重汽3.0上线工装车增补明细

序号	名称	放置图示	数量	工装车台数	单价	总价	备注
1	副驾底座工装车		24	3	2500	7500	电泳下线使用 (现有工装车复制)
2	防尘罩工装车		24	3	1500	4500	底座模块化使用 (现有工装车复制)
3	副驾座框工装车		20	4	2000	8000	电泳下线使用 (现有工装车复制)
4	铰架工装车		40	2	2000	4000	电泳下线使用 (现有工装车复制)
5	靠背骨架工装车		6	13	1500	19500	电泳下线使用 (现有工装车复制)
6	靠背面套工装车		40	2	1500	3000	缝纫下线使用 (现有工装车复制)
7	正驾底座模块化工装车		12	6	2500	15000	底座模块化使用 (现有工装车复制)
8	正驾座框工装车		36	2	2000	4000	电泳下线使用 (现有工装车复制)
9	坐垫面套工装车		30	2	1900	3800	缝纫下线使用 (现有工装车复制)
10	座盆工装车		30	2	2000	4000	电泳下线使用 (现有工装车复制)
总计				39		73300	参考H6上线工装价格