

购 销 合 同

甲方：湖南光华荣昌汽车部件有限公司（需方）

合同编号：HNGHRC20250922

乙方：厦门凯平化工有限公司（供方）

合同双方根据《合同法》及相关法律法规规定，本着互惠互利、平等自愿的原则签定如下条款：

一、甲方向乙方订购如下产品：

品名	规格	数量	单价（含税 13%）	金额	备注
聚醚多元醇	3405（散水槽车）	6 吨	10000 元/吨	60000 元	
合计				60000 元	
总金额（人民币）：陆万元整			注：本金额为含税金额		

二、质量要求：甲方接收货物且未在五日内向乙方提出货物质量问题的，视为货物合格，甲方不得有异议（散水槽车）；

三、交货日期：合同签订后甲方提前 10 天给乙方下订单，并在 15 天内完成整体订单下达；

四、付款方式：货到开具 13% 增值税发票，挂账一周内结算，对公现金转帐。若存兑结算，需是四大国有银行存兑（工、农、建、中银行）；

五、违约责任：

1、除不可抗力外，若乙方未能按时交货，甲方有权要求乙方支付逾期交货违约金，该违约金每日为逾期交货部分金额的 1%。若乙方逾期 20 天仍未交货则视为乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付最高不超过合同总金额的 10% 作为合同违约金。

2、甲方无正当理由不得擅自解除合同，否则应向乙方支付合同总金额的 10% 作为合同违约金。

3、甲方逾期付款，每逾期一天，按逾期部分金额的 1% 向乙方支付日违约金，超过 30 日仍未付款的，乙方有权要求甲方按前述比例支付违约金，并有权解除合同。

4、违约方还应承担守约方因实现债权所发生的费用，包括律师费、诉讼费、交通费、公证费等等。

六、甲方清楚并接受以下事实：乙方根据甲方的口头电话、传真确定订单出货，双方联系地址、联系人、电话等以本合同载明为准，作为相关货物送达及文件往来的送达地址及送达人。

七、由于人力不可抗拒的原因（如停电、停水、机器故障、自然灾害等）引起的推迟交货，相应的交货期限顺延。

八、合同未尽事宜，由双方协商解决。如发生争议，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、本合同经双方盖章后生效，一式两份，双方各执一份。传真件有效，经过盖章并通过指定邮箱传递的合同具有同等的法律效力。

甲方：湖南光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：厦门凯平化工有限公司

地址：

地址：厦门市思明区厦禾路 820 号帝豪大厦 2502A 室

电话：

电话：0592-2967685

甲方代表：

乙方代表：陈文


签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

大宗物料采购价格审批表

采购工厂：湖南工厂

序号	图号/编码	物料/工装名称	单位	数量	增值税率%	8月价格	9月价格	10月价格	10月集采审批价格	供应商全称	备注
						含税价格	含税价格	含税价格	含税价格		
1	TFT0000083	聚醚3405	KG		13%		10		10	凯平	因台风原因，临时采
2	TFT0000083	聚醚3405	KG		13%	9.9	10	10.2	10.15	凯平	
序号	图号/编码	物料/工装名称	单位	数量	增值税率%	8月价格	9月价格	10月价格	10月集采审批价格	供应商全称	备注
3	TFT0000001	巴斯夫CW5050	KG		13%	17.20	17.2	17.5	17.5	汇润	



1	开发情况	以上物料，10月价格按照8月均价定价。
2	产品价格	以上请领导审批
3	模具价格	无
4	开发周期	无
5	年降情况	一单一议
6	结算方式	凯平和欣辰达集采结算，汇润按湖南账期结算。
7	备注	

总经理:	采购工程师:	日期: 2025.9.22
------	--------	---------------



工作联系函



Of202509230008

基本信息

申请人:	李晶	岗位:	
日期:	2025/09/23 15:03:16	申请人部门:	生产制造部
邮箱:	lijing@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	凯平3405合同签订		
编码:	GZLXH-20250923-109	申请人:	李晶
组织架构:	智能气控座椅事业四部(零部件事业部)	部门:	生产制造部
职位:	采购计划员	申请类型:	申请
内容说明:	因台风原因, 原定于9月24日到货的3405槽罐车不能如期到货, 先用吨桶调用6吨应急, 单独签订合同	审批人:	曹蜜,李开阳,刘东明

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李晶	发起		新建申请	2025/09/23 15:05:20
2	曹蜜	审批一		同意	2025/09/23 15:15:27
3	李开阳	审批二		同意	2025/09/23 16:25:49
4	李开阳	审批二		同意	2025/09/23 16:25:51
5	刘东明	审批三		同意	2025/09/24 08:41:36